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PREAMBULE

(...)

Le bilan de la situation actuelle a Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles fait état d’un déficit
d’infrastructures et de services offerts aux citoyens en matiere de bibliotheque, de culture, de
loisir et de vie communautaire.

L’arrondissement est celui ou les services de bibliotheque ont été implantés le plus tardivement a
Montréal. La bibliothéque de Riviere-des-Prairies a été construite en 1995 et celle de
Pointe-aux-Trembles en 1999. La bibliotheque de Riviére-des-Prairies, implantée sur le Pdle
René-Masson prés d’une école secondaire, était initialement prévue sur un autre site et n’incluait
pas de Maison de la culture. Le programme n’a pas été réétudié avec le changement de
localisation et il a ainsi marqué une rupture dans les modes d’intervention de la Ville.
Contrairement aux autres bibliothéques réalisées entre 1989 et 1999, la bibliotheque n’a pas été
construite conjointement avec une maison de la culture. Les citoyens ont donc acces a une offre
culturelle restreinte, dans des lieux parfois inadaptés et dispersés a travers le quartier de
Riviere-des-Prairies. L’absence d’équipement culturel structurant au sein du quartier est un
manque exprimé depuis plus de vingt-cing ans par la population de I'arrondissement. Plusieurs
projets et décisions des instances ont eu cours au fil des ans, sans qu’une réalisation concrete ait
pu voir le jour.

Selon les conclusions du Diagnostic des bibliotheques municipales de I'ille de Montréal de 2005,
réalisé dans la foulée des travaux du Sommet de Montréal, la bibliotheque de
Riviere-des-Prairies ne répond pas aux exigences en termes de collections, d’offres de service et
de supefficies. Suite au dépdt du rapport, I'arrondissement a démontré son intérét a corriger la
situation et a faire partie du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de
bibliotheque (Programme RAC) dans le cadre du Plan de consolidation des bibliotheques de
Montréal (2007).

Sur le plan du loisir, les activités offertes aux citoyens se déroulent dans des centres
communautaires, des établissements scolaires, des sous-sols d’églises ou encore des chalets de
parcs. L’arrondissement comporte cinq centres communautaires. Deux de ces centres sont situés
dans le quartier de Riviére-des-Prairies et ne représentent qu’une fraction réduite de la superficie
totale des centres communautaires de I'arrondissement compte tenu de la population a desservir.

Espace Riviere, objet du présent PFT, constitue I'aboutissement d’'une importante réflexion
collégiale inscrite dans la durée. Cette démarche fut motivée par la volonté de répondre
adéquatement aux besoins des citoyens du quartier en solutionnant le manque d’installations
énumeérées ci-haut. Différentes initiations de projets se sont succédeées :

e plusieurs projets de Maison de la culture de 2001 a 2010 ;

e une bibliotheque et Maison de la culture en 201 ;

e un centre multifonctionnel en 2015.

Méme si ces projets n'ont pas abouti, ils ont toutefois permis de mdarir la réflexion ayant donné
lieu & la naissance d’Espace Riviere en tant qu’espace culturel, de loisirs et communautaire
réinventé. Il a été initié en 2016-2017 et a fait I'objet d’'une démarche de consultation citoyenne
ayant permis d'asseoir I'’énoncé de vision d’Espace Riviere et de définir les principes directeurs
du projet. Plusieurs consultations ont été réalisées sous forme d’enquétes, d’activités de
co-design et d’ateliers de travail réalisés aupres des citoyens et différentes parties prenantes au
projet. Suite a cette approche collaborative impliquant usagers et experts, un avant-projet a été
réalisé en 2017(...)



Une « Charrette de design Espace Riviere » (...) a ensuite été organisée et a permis de réfléchir
a la maniere d’assurer une cohésion entre I'équipement construit et 'aménagement du péle
Espace Riviere. (...)!

DEFINITIONS

Accompagnateur LEED
Professionnel détenant un agrément PA LEED C+CB en vigueur, possédant au moins 3 années
d'expérience en accompagnement LEED et familier avec la norme BCZ-Design v2.

AMP
Autorité des marchés publics.

Architecte

Architecte, autorisé a exercer la profession au Québec selon les lois applicables (voir
annexe R8). Il doit étre couvert par une police d’assurance professionnelle offrant une protection
minimale de 2 M$ canadiens par événement. L’Architecte doit avoir un établissement au Québec
ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés
publics applicable a la Ville.

Animateur PCI
Personne qui est a méme de fournir les services relatifs au Processus de conception intégrée
(PCI)

Architecte coordonnateur

Architecte qui assume, dans le cadre du Conirat, la coordination et la conciliation de tous les
livrables et factures pour I'ensemble des disciplines impliquées dans la réalisation du Projet, sous
réserve des droits et obligations réservés exclusivement a ces disciplines en vertu de la loi.
L’Architecte coordonnateur sera répondant auprés de la Ville pour 'ensemble des professionnels
impliqués a la réalisation du Projet. L’Architecte coordonnateur doit avoir un bureau au Québec
pour la durée du Projet.

Architecte paysagiste
Aux fins du Concours, est considérée Architecte paysagiste la personne suivante :

i.toute personne dipldbmée d’'un programme universitaire en architecture de paysage;
ou
ii.toute personne qui posséde au moins cing (5) ans d’expérience en architecture de
paysage, qui posséde un dipldbme universitaire dans un domaine pertinent et dont la
pratique dans le domaine de l'architecture de paysage est reconnue par ses pairs. Le cas
échéant, la reconnaissance doit étre attestée par une personne qui ne fait pas partie de

I'Equipe et qui serait admissible au Concours selon la premiére condition énoncée (i).

Dans tous les cas, l'Architecte paysagiste doit étre couvert par une police d’assurance
professionnelle offrant une protection minimale de 2 M$ canadiens par événement.

Architecte répondant
Architecte, autorisé a agir, représenter et signer au nom du Concurrent ou du Finaliste. 1l est le
répondant auprés de la Ville aux fins du concours.

Comité technique

Groupe de personnes qui analysent les répercussions techniques, programmatiques,
réglementaires et budgétaires des Prestations. Il fait rapport de ses analyses au Jury, mais ne
participe pas a I'’évaluation des Projets.

' Extrait tiré du PFT réalisé par CGA architectes, 17 juillet 2020



Concours
Concours qui s’adresse aux Concurrents du Québec, d’'une province ou d’'un territoire visé par un
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable a la Ville.

Concurrent

Un ensemble de personnes ou Firmes qui respecte les conditions d’admissibilité au concours et
qui soumet un Dossier de candidature conforme au Reglement du concours a I'étape 1 du
concours. Cette étape n’est pas rémunérée.

Conseiller professionnel
Un Architecte externe mandaté par la Ville pour préparer et mettre en ceuvre un Concours
d’architecture pluridisciplinaire.

Contrat
Convention et ses annexes énumérant I'ensemble des services professionnels requis du Lauréat
aprés le concours en vue de contribuer a la réalisation du Projet.

Designer d’intérieur
Est considéré Designer d’intérieur la personne suivante :

i) toute personne dipldbmée d’'un programme universitaire menant a la conception ou a la
réalisation de projets d’aménagement dans le domaine de 'aménagement et du design
d’intérieur; ou

ii) toute personne qui posséde au moins cinq (5) ans d’expérience et dont la pratique dans le
domaine pertinent est reconnue par ses pairs. Le cas échéant, la reconnaissance doit étre
attestée d’'une personne qui serait admissible au concours selon I'une des deux (2)
premieres conditions énoncées en i) ou ii).

Dans tous les cas, le Designer d’intérieur doit étre couvert par une police d’assurance
professionnelle offrant une protection minimale de 1 M$ canadiens par événement.

Documents du concours
Les documents énumérés a I'article 3.3 du présent Réglement du concours.

Dossier de candidature

Documents soumis par un Concurrent qui font état de ses compétences, de son expérience, de
sa compréhension du Projet et de son approche conceptuelle en vue d’étre sélectionné comme
Finaliste.

Equipe
Ensemble des Firmes ou personnes présentées par le Concurrent et le Finaliste, le cas échéant
conformément a l'article 3.1 du Reglement du concours.

Faisabilité
Probabilité de respecter intégralement les limites du Projet a I'égard des ressources allouées
(humaines et budgétaires), des échéances établies et des contraintes du site.

Finaliste
Un Concurrent qui, dans un Concours en plusieurs étapes, est sélectionné par le Jury sur la base
de son Dossier de candidature afin de passer a I'étape finale du concours.

Firme
Bureau d’Architectes, d’'Ingénieurs ou d’autres disciplines diment immatriculé.

Ingénieur
Ingénieur, autorisé a exercer la profession au Québec selon les lois applicables. Il doit étre
couvert par une police d'assurance professionnelle offrant une protection minimale de 2 M$



canadiens par événement. L'Ingénieur doit avoir un établissement au Québec ou dans un
territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable
a la Ville.

Jury

Groupe de personnes chargées d’évaluer les Dossiers de candidature et les Prestations qui lui
sont soumis et de sélectionner ceux qui relévent le mieux les défis du concours en regard des
critéres de jugement.

LEED v4

Désigne la Certification LEED C+CB version 4.0 du Conseil du Batiment Durable du Canada. Un
sommaire de cette certification en francais est disponible au
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/leed/LEEDv4_CCB_180608 FINAL.pdf.

Un sommaire a jour (en anglais) des préalables et crédits est disponible au
https://www.usgbc.org/credits?Version=%22v4 %22

Tous les crédits LEED C+CB v4.1 peuvent remplacer les exigences de LEED v4. Voir le Guide
béta pour des instructions spéciales sur la substitution de crédits sélectionnés, disponible au
https://www.cagbc.org/CBDCA/LEED/LEEDv4_1/CBDCaSiteWeb/Programmes/LEED/LEEDv4/L
EED_v4.1.aspx?hkey=d0b18a5c-0aa4-4749-95e5-b542c813e118#faq

Les vidéos (en anglais) concernant les changements de 'addenda novembre 2020 sont
disponibles au:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOCmb1QBK8Z9vuArSuhrxGwWKZnpBQ8f5

Lien familial
Liens avec les personnes suivantes : conjoint(e), pére, mére, frere, sceur, demi-frére, demi-sceur,
enfant, enfant du conjoint(e), grands-parents et petits-enfants.

Lien d’affaires
Lien d’emploi ou d’association professionnelle ainsi que tout lien contractuel d’affaires pendant la
durée du concours.

Lauréat
Un Finaliste dont la Prestation est désignée par le Jury comme étant celle qui a remporté le
concours.

Norme BCZ-Design v2

Désigne la Norme du batiment a carbone zéro BCZ-Design v2 (version 2) du Conseil du batiment
durable du Canada disponible au
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/zerocarbon/v2/CBDCa_Norme_du_batiment_a_carbone_zero
v2_Design.pdf

Les outils d'application de la norme par les Finalistes et le Lauréat sont disponibles au
https://www.cagbc.org/CBDCaSite\WWeb/Carbone_Zero/carbone_zero.aspx

A la différence de la norme BCZ-Performance, qui «vérifie que les batiments ont atteint le
carbone zéro dans leur fonctionnement année aprés année, cette vérification doit étre effectuée
tous les ans.», la norme BCZ-Design v2 oriente la conception en tenant compte notamment,
«du carbone intrinséque, des réfrigérants et de I'étanchéité a Il'air». Aucune compensation
carbone n’est prévue.

Processus de conception intégré (PCI)

Un processus collaboratif et multidisciplinaire qui s’amorce dés la conception du projet et qui vise
a générer avec une meilleure efficience des solutions intégrées, optimales, innovantes et
durables. Le PCI est guidé par des objectifs fonctionnels, environnementaux et économiques
clairement définis et inspirés des meilleures pratiques pour les édifices publics au Québec, et |l
couvre le cycle de vie du batiment.


https://www.cagbc.org/cagbcdocs/leed/LEEDv4_CCB_180608_FINAL.pdf
https://www.usgbc.org/credits?Version=%22v4%22
https://www.cagbc.org/CBDCA/LEED/LEEDv4_1/CBDCaSiteWeb/Programmes/LEED/LEEDv4/LEED_v4.1.aspx?hkey=d0b18a5c-0aa4-4749-95e5-b542c813e118#faq
https://www.cagbc.org/CBDCA/LEED/LEEDv4_1/CBDCaSiteWeb/Programmes/LEED/LEEDv4/LEED_v4.1.aspx?hkey=d0b18a5c-0aa4-4749-95e5-b542c813e118#faq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOCmb1QBK8Z9vuArSuhrxGwKZnpBQ8f5
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/zerocarbon/v2/CBDCa_Norme_du_batiment_a_carbone_zero_v2_Design.pdf
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Prestation
A I'étape 2 du concours, ensemble des travaux soumis au Jury par un Finaliste, incluant tous les
documents exigés au Reglement du concours et la participation a une entrevue devant Jury.

Programme de concours

Document du concours, complémentaire au Reglement du concours, qui fournit aux Concurrents
a la 1™ étape, les informations, les orientations et les directives sommaires pour rédiger un
Dossier de candidature satisfaisant et complet en fonction des exigences du Reglement du
concours.

Programme fonctionnel et technique (PFT)

Document du Concours, complémentaire au Reglement du concours, qui fournit aux Finalistes a
la 2¢ étape les informations, les orientations et les directives nécessaires pour concevoir une
Prestation satisfaisante et compléte en fonction des défis que représente le Projet. Le PFT a
préséance sur le Programme de concours.

Projet
Construction du projet Espace Riviere dans I'arrondissement Riviére-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles.

Réglement du concours

Document du Concours, incluant les annexes qui en font partie intégrante, qui décrit I'objet du
Concours, ses objectifs, ses acteurs, ses procédures ainsi que les conditions de préparation, de
présentation, d’évaluation et d’utilisation des Dossiers de candidature et Prestations.

RGC
Reéglement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

SEAO
Systéme électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec.

Situation conférant un avantage indu
A le sens de la définition qui est conférée a ces termes dans le RGC, en faisant les adaptations
nécessaires.

Ville
La Ville de Montréal.



1. CONSTITUTION DU CONCOURS

1.1 OBJET DU CONCOURS

Le Projet de construction d’Espace Riviére dans 'arrondissement de Riviére-des-Prairies—Pointe-
aux-Trembles fait I'objet de ce concours. Le nouveau batiment et/ou agrandissement sera érigé
sur le site de la bibliothéque existante, soit a I'angle des boulevards Perras et Rodolphe-Forget
du quartier de Riviére-des-Prairies. Le concours d’architecture pluridisciplinaire vise donc la
construction totale d’environ 10 060 m? de superficie brute de planchers. Le batiment existant
pourra étre conservé ou déconstruit selon la proposition lauréate.

1.2 OBJECTIFS DU CONCOURS

Le concours vise a choisir un concept qui respecte et méme surpasse les attentes de la Ville en
regard des défis posés par le Projet qui fait I'objet du concours et a en confier la réalisation a
IEquipe qui en est l'auteur. Au terme du concours, le Jury sélectionnera et recommandera un
Lauréat et, sous réserve de l'obtention des autorisations municipales compétentes, la Ville lui
octroiera un Contrat en vue de fournir les services professionnels requis pour la réalisation du
Projet.

1.3 TYPES DE CONCOURS

Concours de projet :

- d’architecture pluridisciplinaire;

- s’adressant aux Concurrents du Québec, d'une province ou d'un territoire visé par un
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable a la Ville;

- tenu en deux étapes : la premiére étant sur Dossier de candidature et la seconde sur
Prestation préparée par un nombre maximal de quatre (4) Finalistes sélectionnés par le
Jury,

- a Prestation réduite afin que I'équipe lauréate poursuive le concept du Projet en mode
PCI avec I'équipe-projet de la Ville.

Les étapes principales du concours se détaillent comme suit :

1.3.1 Etape 1/ Appel de candidatures

e Tous les Concurrents sont invités a soumettre leur Dossier de candidature comme décrit
a larticle 6.1. Le dossier doit présenter une idée d’ensemble traduisant la vision et la
mission du Projet suivant les objectifs du concours définis a I'article 1.2.

e Le Jury retiendra un maximum de quatre (4) Dossiers de candidature. En préparation de
la seconde étape, les Finalistes recevront la documentation supplémentaire émise par la
Ville et mentionnée a l'article 3.3.

e La premiére étape est non rémunérée.

1.3.2 Etape 2/ Prestation
e Les Finalistes sont invités a approfondir leur idée et a présenter leur Prestation, qui
consiste en un concept/esquisse, comme décrit a 'article 6.2.
e Les Finalistes présenteront leur Prestation au Jury devant public. Au terme de cette
étape, le Jury choisit et recommande a la Ville un (1) Lauréat.
e Cette étape est rémunérée suivant les conditions précisées a I'article 5.2.



1.4 BUDGET DU PROJET

Les Prestations doivent respecter le budget établi par la Ville qui représente un enjeu majeur
pour la réalisation du Projet. Les Finalistes s’engageront a respecter le budget en adjoignant le
formulaire prévu a cet effet a 'annexe R4. Le budget pour la réalisation du Projet est de :

40 290 952 $ avant taxes, en dollars 2022.

Dans le cadre de ce concours, le budget pour la réalisation du Projet correspond au budget de
construction et inclut :

e Travaux d'aménagement extérieur

e Travaux de déconstruction totale ou partielle

e Travaux de construction

e Mobilier intégre

e Codts associés a la certification LEED et a la norme BCZ Design v.2

e Une provision de 15 % pour le colt des travaux découlant de modifications apportées au
Projet en cours de conception

e Frais généraux 10 %

e Frais d’administration et profits 8 %

Pour plus de clarté le budget_exclut notamment :

e les taxes;

e le colt des travaux contingents en cours de construction;

e les honoraires et déboursés des professionnels;

e le colt de la machinerie et de l'outillage requis pour un procédé de production, de
fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans l'ouvrage, sauf s'ils font
partie du marché;

e les frais d'acquisition d'immeubles;

e le colt de sondages, essais, analyses et controle des matériaux, sauf s'ils font partie du
marché;

e les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs
propriétaires respectifs;

e le colt des accessoires fixes et des ceuvres d'art pour lesquels I'Architecte ou I'lngénieur
n'a pas rendu de services professionnels, sauf s'ils sont spécifiqguement inclus a la
présente convention;

e les frais et déboursés résultant d'erreurs ou d'omissions de I'Architecte et de I'lngénieur;

e les allocations incluses au cahier des charges pour lesquelles I'Architecte ou I'Ingénieur
n'a pas rendu de services professionnels;

e |e mobilier et la signalisation;

e les équipements : RFID, Fablab ou autres équipements technologiques;

e les équipements accessoires incidents et certains mobiliers spécifiques.

Toutes les informations apparaissant ou mentionnées dans la Prestation de I'étape 2 doivent étre
incluses dans les estimations.

Les estimations déposées par les Finalistes feront I'objet d’'une analyse professionnelle par le
Comité technique.

Advenant un dépassement de colts énoncé par un Finaliste, la Prestation sera
automatiquement rejetée. Dans un tel cas, le Finaliste ne sera pas rémunéré pour sa
Prestation.

1.5 AUTORISATION

Ce concours est autorisé par le Ministére des Affaires municipales et de I'Habitation.
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2. ACTEURS DU CONCOURS
2.1 RESPONSABLES DU PROJET
Ville de Montréal :

Service de la gestion et de la planification immobiliere
Direction de la gestion des projets immobiliers

Division des Programmes de projets

Andrée Marcil, gestionnaire immobilier, chargée de projet

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Division de la culture, des bibliothéques, du patrimoine et de I'expertise
Arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles

Claude Toupin, chef de division

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Division de la culture, des bibliothéques, du patrimoine et de I'expertise
Arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles

Maryse Dumouchel, agente culturelle

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Division de la culture, des bibliothéques, du patrimoine et de I'expertise
Arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles

Nicolas Hébert, bibliothécaire responsable

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Division des sports, des loisirs et du développement social

Arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles

Donald Hubert, agent de développement d’activités culturelles, physiques et sportives

Service de la culture

Direction des bibliothéques

Division Programme RAC

Jean-Philippe Décarie, conseiller en ressources documentaires

Service de la culture

Direction des bibliothéques

Division Programme RAC

Julie Leclair, conseillére en planification

Service de la culture

Direction Développement culturel

Division Equipements culturels et bureau d'art public
Maya El Kheir, architecte

2.2 CONSEILLER PROFESSIONNEL

Le processus relié au concours est administré par le Conseiller professionnel dont le rble est de
préparer les documents officiels relatifs au concours et d’en organiser les activités, conformément
au Reglement du concours. Il doit s’assurer que les régles d’éthique et de transparence sont
respectées. Le Conseiller professionnel est le seul interlocuteur pour les Concurrents et les
Finalistes.
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La Ville a retenu les services de Michelle Décary, architecte, pour agir a titre de Conseiller
professionnel pour ce concours.

2.3 JURY
2.3.1  Composition

Le Jury, dont le président est désigné par ses membres, comprend neuf (9) membres. Le
président ne peut étre un employé de la Ville. La composition du Jury doit éviter les situations
d’autorité entre les jurés.

Le Jury est le méme pour les deux (2) étapes. Il est composé des personnes suivantes, par ordre
alphabétique :
e Etienne Bernier, architecte, Etienne Bernier Architecture
e Ismaila Camara, ingénieur, Arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-
Trembles
Maya El Kheir, architecte, Ville de Montréal
Caroline Lajoie, architecte, CIRCUM.ARCHITECTURE
Ford McKeown Larose, danseur et chorégraphe, Forward Movements
Sylvie Perrault, architecte, Perrault Architecture
Jenny Salgado, musicienne et artiste multidisciplinaire
Peter Soland, architecte, Civiliti
Claude Toupin, chef de division culture et bibliothéques, Arrondissement de Riviére-des-
Prairies — Pointe-aux-Trembles

232 Role

Le role du Jury comprend :

- la sélection des Finalistes;
- la sélection et la recommandation du Lauréat a la Ville.

Le Jury doit examiner et juger les Dossiers de candidature et les Prestations du concours en
tenant compte des rapports de conformité du Conseiller professionnel. Concernant I'analyse des
Prestations, le Jury tiendra compte, en sus, de I'analyse détaillée faite par le Comité technique.

Si le vote est nécessaire, en cas d’égalité des voix, le président du Jury dispose d’un vote
prépondérant.

La décision du Jury est finale et sans appel.

Si le Jury n'est pas en mesure de sélectionner et recommander un Lauréat pour le Projet, il en
informe la Ville.

Les membres du Jury s’engagent a ne pas communiquer avec un Concurrent, un Finaliste, un
Lauréat et un membre du Comité technique au sujet du Concours tant que les résultats du
concours ne sont pas annoncés publiquement, sauf lors de la présentation du rapport du Comité
technique au Jury par un de ses représentants.

2.3.3 Rapport de Jury

Le Conseiller professionnel agira a titre de secrétaire du Jury, sans droit de vote.
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Un rapport de Jury présentera clairement I'analyse des Dossiers de candidature et Prestations, le
choix des Finalistes et du Lauréat en décrivant :

- la performance de ceux-ci a I'égard de chacun des critéres;
- les arguments qui justifient ses décisions.

Il sera remis aux membres du Jury pour approbation avant d’étre transmis aux Concurrents, aux
Finalistes, au Lauréat et a la Ville.

Le rapport sera rendu public aprés avoir été entériné par l'instance décisionnelle compétente de
la Ville.

2.3.4 Membre suppléant

Dans le cas ou un membre du Jury se trouverait dans lincapacité de siéger, la Ville, sur
proposition du conseiller professionnel, désignera un membre suppléant ayant des compétences
équivalentes a celles du membre qu’il remplace. Dans un tel cas, le membre suppléant obtient le
droit de vote et remplace officiellement le membre absent jusqu’a la fin du concours.

2.3.5 Observateurs

A I'exception d’un représentant de la Ville, aucun observateur ne peut assister aux délibérations
du Jury. L'observateur n’a pas droit de parole ni droit de vote aux délibérations du Jury.

2.4. COMITE TECHNIQUE

2.41 Composition

Le Comité technique comprend 14 membres, et il est composé des personnes suivantes :
Discipline analysée :

e Yann Lessnick, chef de division urbanisme — permis
et inspection, RDP-PAT Réglementation municipale
e Dominique Baril, architecte paysagiste, RDP-PAT Architecture du paysage
e Virginie Fortin Dapozzo, architecte, CGA architectes  Program. architecture générale

e Martin Loiselle, conseiller aménagement, Ville Program. générale et
accessibilité universelle
e Nicolas Hébert, bibliothécaire, RDP-PAT Bibliothéconomie
e Jean-Philippe Décarie, conseiller en
ressources documentaires, Ville Bibliothéconomie, ADS+

e Donald Hubert, agent développement loisirs, RDP-PAT Programmation loisirs
et communautaire

e Eric Potvin, agent de développement culturel, Ville Programmation culturelle
e Maryse Dumouchel, agente culturelle, RDP Programmation culturelle
e Jessica Huneault, designer Expérience usagers

e Buu Levan, ingénieur, Ville Structure et civil

e Dalia Ramy, ingénieure transition écologique, Ville Electromécanique,

efficacité énergétique et
développement durable
e Nicolas Marier, architecte transition écologique, Ville  Développement durable
et PCI
e Jéréome Tremblay, économiste, GLT+ Analyse budgétaire
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242 Role

Le Comité technique analyse objectivement les répercussions techniques, programmatiques,
réglementaires et budgétaires des Prestations. |l fait rapport de ses analyses au Jury, mais ne
participe pas a la sélection du Lauréat.

Un rapport sur les Prestations de chaque Finaliste est remis au Jury et, subséquemment, aux
Finalistes avant la tenue du Jury pour la part qui les concerne.

Les membres du Comité technique s’engagent a ne pas communiquer avec un Concurrent, un
Finaliste, un Lauréat et un membre du Jury au sujet du Concours tant que les résultats du
concours ne sont pas annoncés publiguement, sauf lors de la présentation du rapport du Comité
technique au Jury par un de ses représentants.

L’examen par le Comité technique des Prestations ne dégage en rien les Finalistes qui
demeurent entierement responsables du respect du Programme fonctionnel et technique, de la
Faisabilité du Projet, du respect du budget alloué et de la réglementation applicable.

243 Membre suppléant

Dans le cas ou un membre du Comité technique se trouverait dans l'incapacité de siéger, la Ville
désignera un membre suppléant ayant des compétences équivalentes a celles du membre qu'il
remplace. Dans un tel cas, le membre suppléant remplacera le membre absent jusqu’a la fin du
concours.

3. ADMISSIBILITE
3.1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
a) Etape 1/ Dossier de candidature

Est admissible au Concours tout Concurrent dont I'Equipe comprend au moins :

e un Architecte répondant;

e un Architecte coordonnateur possédant 5 ans d’expérience professionnelle;

e un Architecte concepteur PA LEED ou PA LEED C+CB possédant 5 ans d’expérience
professionnelle; OU un Architecte concepteur sans agrément LEED possédant 5 ans
d’expérience professionnelle et assisté d’un Architecte concepteur PA LEED C+CB
possédant 5 ans d’expérience professionnelle;
un Architecte surveillant de chantier possédant 10 ans d’expérience professionnelle;
un Architecte paysagiste possédant 5 ans d’expérience professionnelle;
un Ingénieur civil possédant 5 ans d’expérience professionnelle;
un Ingénieur en structure possédant 5 ans d’expérience professionnelle;
un Ingénieur en mécanique PA LEED ou PA LEED C+CB possédant 5 ans d’expérience
professionnelle; OU un Ingénieur en mécanique sans agrément LEED possédant 5 ans
d’expérience professionnelle et assisté d’un Ingénieur en mécanique PA LEED C+CB
possédant 5 ans d’expérience professionnelle;

e un Ingénieur en électricité, possédant 5 ans d’expérience professionnelle;
e un Ingénieur surveillant de chantier possédant 10 ans d’expérience professionnelle.

Un méme professionnel peut assurer la responsabilité de plus d’un poste énuméré ci-dessus s’il
posséde les qualifications exigées.

Selon les spécificités de chaque Dossier de candidature, il est requis que les Concurrents, de
fagon non limitative, s’adjoignent d’autres professionnels pour la réalisation du Projet.
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A part les Ingénieurs et les Firmes dont relévent les Ingénieurs expressément mentionnés ci-
dessus, ainsi que tous les Architectes et les Firmes dont relévent les Architectes faisant partie de
I'Equipe, lesquels doivent étre partie au Contrat conclu avec la Ville pour la réalisation du Projet,
les autres membres de I'Equipe peuvent étre des sous-contractants du Concurrent. Toutefois,
I'Equipe présentée devra étre celle qui réalisera le Contrat, le cas échéant, sous réserve des
autres dispositions du présent Reglement du concours.

3.2 SITUATIONS CONFI'E'RA:NT UN AVANTAGE INDU, LIENS FAMILIAUX OU D’AFFAIRES
ET CONFLITS D’'INTERETS

En cas de doute sur linterprétation des conditions d’exclusion ou si une anomalie a cet égard
était relevée en cours de processus, les Concurrents et Finalistes doivent immédiatement
communiquer par écrit avec le Conseiller professionnel, sans égard aux périodes de questions
qui figurent a I'échéancier du Concours.

3.2.1 Situation conférant un avantage indu

Est inadmissible a participer au concours toute personne se trouvant dans une situation lui
conférant un avantage indu au sens du RGC.

Est également inadmissible & participer au concours toute personne se trouvant dans une des
situations suivantes si une telle situation lui confére un avantage indu :

i. une personne avec qui elle a un Lien familial a été associée de quelque maniére que ce
soit a la préparation du Concours ou a eu accés a des renseignements relatifs au
Concours qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres Concurrents;

ii. une personne dont elle est 'employée, le dirigeant, 'associé ou un actionnaire détenant,
directement ou indirectement, des actions du capital-actions qui lui conférent au moins
10 % des droits de vote, pouvant étre exercés en toutes circonstances et rattachés aux
actions de cette personne, laquelle a été associée de quelque maniére que ce soit a la
préparation du Concours ou a eu acces a des renseignements relatifs au Concours qui
ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres Concurrents.

3.2.2 Lien familial avec un membre du Jury ou du Comité technique
Est inadmissible a participer au concours :

i. un Concurrent (personne physique) ou un Finaliste (personne physique) qui a un Lien
familial avec un membre du Jury ou du Comité technique;

ii. un Concurrent (personne physique, société ou compagnie) ou un Finaliste (personne
physique, société ou compagnie) dont un membre de I'Equipe (personne physique) ou un
sous-contractant (personne physique) a un Lien familial avec un membre du Jury ou du
Comité technique;

iii. un Concurrent (société ou compagnie) ou un Finaliste (société ou compagnie) dont un
associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant, directement ou
indirectement, des actions du capital-actions qui lui conférent au moins 10% des droits
de vote, pouvant étre exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la
compagnie, a un Lien familial avec un membre du Jury ou du Comité technique;
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3.2.3

un Concurrent (société ou compagnie) ou un Finaliste (société ou compagnie) dont un
employé qui a participé a I'élaboration du Dossier de candidature ou de la Prestation a un
Lien familial avec un membre du Jury ou du Comité technique.

Lien d’affaires avec un membre du Jury ou du Comité technique

Est inadmissible a participer au concours :

a)

b)

3.24

un Concurrent (personne physique) ou un Finaliste (personne physique) qui a un Lien
d’affaires avec un membre du Jury ou du Comité technique;

un Concurrent (personne physique, société ou compagnie) ou un Finaliste (personne
physique, société ou compagnie) dont un membre de I'Equipe (personne physique,
société ou compagnie) ou un sous-contractant du Concurrent (personne physique,
société ou compagnie) a un Lien d’affaires avec un membre du Jury ou du Comité
technique;

un Concurrent (personne physique, société ou compagnie) ou un Finaliste (personne
physique, société ou compagnie) qui a un Lien d’affaires avec une société ou une
compagnie :

dont le membre du Jury ou du Comité technique est associé, employé, administrateur,
dirigeant, ou actionnaire détenant, directement ou indirectement, des actions du capital-
actions qui lui conférent au moins 10% des droits de vote, pouvant étre exercés en toutes
circonstances et rattachés aux actions de la compagnie; et

que le membre du Jury ou du Comité technique est impliqué dans la réalisation du projet
faisant I'objet de ce Lien d’affaires;

un Concurrent (personne physique, société ou compagnie) ou un Finaliste (personne
physique, société ou compagnie) dont un associé, un dirigeant ou un actionnaire
détenant, directement ou indirectement, des actions du capital-actions qui lui conférent
au moins 10% des droits de vote, pouvant étre exercés en toutes circonstances et
rattachés aux actions de la compagnie a un Lien d’affaires avec un membre du Jury ou
du Comité technique. Cette regle s’applique également dans le cas ou le Lien d’affaires
est avec un membre de I'Equipe (personne physique, société, ou compagnie) ou un
sous-contractant du Concurrent (personne physique, société ou compagnie);

un Concurrent (personne physique, société ou compagnie) ou un Finaliste (personne
physique, société ou compagnie) dont un employé qui a participé a I'élaboration du
Dossier de Candidature ou de la Prestation a un Lien d’affaires avec un membre du Jury
ou du Comité Technique.

Employé, élu ou membre du personnel politique de la Ville

Est également inadmissible a participer au Concours a titre de Concurrent tout employé de la
Ville impliqué directement ou indirectement dans le Concours, tout élu ou tout membre du
personnel politique de la Ville de méme que toute personne qui a un Lien familial ou un Lien
d’affaires avec ces derniers.

Toute déclaration ou toute information fausse ou inexacte de la part d'un Concurrent ou d'un
Finaliste entraine le rejet du Dossier de candidature ou de la Prestation de celui-ci.
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3.3 DOCUMENTS DU CONCOURS
Les Documents du concours sont les suivants :

Etape 1
e Reglement du concours d’architecture pluridisciplinaire et ses annexes
e Programme de concours
e Les addendas, le cas échéant.

Etape 2
e Programme fonctionnel et technique et ses annexes

e Plans du site et batiment existant
e Les addendas, le cas échéant.

Ces documents sont publiés sur SEAO. Le Concurrent et le Finaliste doivent avoir pris
connaissance de tous les Documents du concours présentés a chacune des étapes avant de
procéder au dépdét de leur Dossier de candidature ou de leur Prestation.

Ni la Ville ni le Conseiller professionnel ne sont responsables de la gestion du SEAO.

3.4 ADMISSIBILITE QUANT A L'EQUIPE : REPONDANT ET EXCLUSIVITE DES MEMBRES

Aucune personne physique ou Firme ne peut participer a I'élaboration de plus d’'un Dossier de
candidature, ni a plus d’'une Prestation, a défaut de quoi le Dossier de candidature ou la
Prestation des Concurrents ou des Finalistes concernés sera rejeté.

4. GESTION DU CONCOURS ET COMMUNICATIONS

4.1 ANNONCE DU CONCOURS

Le Concours est annoncé sur le SEAO.

42 REGLES DE COMMUNICATION

Tout Concurrent et Finaliste doit s’abstenir d’entreprendre toute démarche personnelle auprés
des élus, des responsables de la Ville, des membres du Jury et du Comité technique au sujet du
Concours et du Projet qui en fait I'objet et vice et versa.

Conformément au RGC joint en Annexe R1, durant le processus de Concours, il est interdit aux
Concurrents et aux Finalistes ou a toute personne qui agit aux fins de ces derniers de
communiquer avec une autre personne que le Conseiller professionnel au sujet du Concours. De
plus, il est interdit aux Concurrents et aux Finalistes ou a toute personne qui agit aux fins de ces
derniers de chercher a influencer le Conseiller professionnel dans les communications avec
celui-ci.

Le Concurrent et le Finaliste peuvent toutefois communiquer avec le bureau de l'inspecteur

général ou du contréleur général au sujet du comportement du Conseiller professionnel ou de
l'intégrité du processus du Concours.
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Le contrdleur général de la Ville de Montréal :

La procédure portant sur la réception et 'examen des plaintes formulées dans le cadre de
'adjudication ou de l'attribution d’'un contrat en vigueur a la Ville de Montréal est disponible sur
son site internet a 'adresse suivante :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/procedure_loi_108.p
df

Bureau de I'inspecteur général de la Ville de Montréal :

Le mandat du Bureau de linspecteur général de la Ville de Montréal est de surveiller les
processus de passation des contrats et 'exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou une
personne morale qui lui est liée, de fagon a prévenir les manquements a l'intégrité et de favoriser
le respect des dispositions Iégales et des exigences de la Ville en matiere d’octroi et d’exécution
des contrats.

Faites une différence en signalant au Bureau de l'inspecteur général une irrégularité en matiére
contractuelle ou un manquement a I'éthique.

Par formulaire en ligne : www.bigmtl.ca

Par courriel : big@bigmtl.ca

Par téléphone : 514 280-2800

Par télécopieur : 514 280-2877

Par la poste ou en personne : 1550, rue Metcalfe, Bureau 1200, 12° étage, Montréal (Québec),
H3A 1X6

Visitez le site web pour plus d’'informations : www.bigmtl.ca

La Ville peut déclarer inadmissible un Concurrent ou un Finaliste qui contrevient aux regles
ci-dessus.

4.2.1 Exigences linguistiques

Conformément a la législation applicable au Québec, notamment la Charte de la langue
frangaise, tous les Documents du concours sont rédigés en frangais.

En outre, les Dossiers de candidature et les Prestations doivent également étre présentés en
francais. Il en est de méme pour toutes les communications verbales et écrites liées a la
participation au Concours ainsi qu’aux services professionnels rendus dans le cadre de
'exécution de la convention de services professionnels des Finalistes et du Contrat.

4.2.2 Questions/réponses

Toutes les communications au sujet du Concours transitent uniquement par écrit et par le biais
du Conseiller professionnel par courriel a I'adresse indiquée au paragraphe 4.3 a l'intérieur des
périodes de questions prévues a I'échéancier du Concours.

Les questions et leurs réponses seront publiées sur SEAO, sous forme d’addenda.

Toute autre forme de communication avec le Conseiller professionnel sera ignorée et peut
entrainer I'exclusion immédiate du Concurrent ou Finaliste en défaut.

Une copie des questions et réponses est remise aux membres du Jury.
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4.2.3 Addenda

S'’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter le Reglement du concours, un addenda est
émis par la Ville.

Les dates fixées par le Reglement du concours peuvent étre révisées. Toute modification
apportée par addenda devient partie intégrante des Documents du concours. Les addendas sont
publiés sur le site du SEAO. Toutefois, un addenda ne peut étre publié moins de neuf (9) jours
ouvrables avant la date de remise, sauf s'il s’agit pour la Ville d’'annuler le Concours ou de
reporter 'heure et la date limites de remise.

La Ville ne se porte pas responsable de la réception des addendas.

4.2.4 Annonce des Finalistes et du Lauréat

L’annonce des Finalistes et du Lauréat sera publiée sur SEAO et communiquée par écrit aux
Concurrents et aux Finalistes.

4.2.5 Confidentialité

Les Concurrents et les Finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le dossier de
ce Concours, incluant notamment les renseignements globaux ou partiels de la Ville, du Dossier
de candidature, de la Prestation et ne devront, sans accord écrit préalable de la Ville,
communiquer ni divulguer a des tiers, privés ou publics, des renseignements globaux ou partiels
relatifs au Concours.

En outre, les Prestations ne pourront étre publiées avant I'annonce officielle du choix du Lauréat
par la Ville.

4.3 ADRESSE DE CORRESPONDANCE ET DE REMISE

4.3.1 Communications

Toute communication doit étre acheminée au Conseiller professionnel par courriel a I'adresse
suivante : michelle@decaryarchitecte.ca, en faisant mention en titre du nom du concours.

4.3.2 Remise des documents

Le dossier complet de tout Dossier de candidature et de toute Prestation d'un Concurrent ou
Finaliste doit étre regu avant 13h30, heure du Québec, a la date prévue a l'article 4.6 a I'adresse
suivante :
Edifice Lucien-Saulnier
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, Rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Les documents doivent étre déposés seulement le jour méme de la date limite entre
10h30 et 13h30.
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La Ville ne peut étre tenue responsable d’'une erreur de destination ou d’'un dépassement du délai
de remise par le Concurrent, le Finaliste ou une tierce partie. Elle ne peut non plus étre tenue
responsable de bris, dommage ou détérioration d’'un document fourni par un Concurrent ou un
Finaliste pendant qu’un tel document est en la possession de la Ville.

4.4 VISITE DU SITE ET RENCONTRE D'INFORMATION

Aucune visite du site et du batiment n’est prévue pour la premiére étape du concours.

Une rencontre d’information obligatoire et individuelle avec chaque Finaliste, le Conseiller
professionnel et les représentants de la Ville aura lieu a la date indiquée a I'échéancier du
concours et comprendra la présentation du site et du Programme fonctionnel et technique.
Chaque Finaliste doit étre représenté par un maximum de sept (7) personnes, membres de
'Equipe.

Une période de questions suivra, s’il y a lieu.

Les Finalistes seront avisés de I'heure et du lieu de la rencontre. Cette activité pourrait se tenir de
fagcon virtuelle selon les conditions sanitaires. Le Conseiller professionnel en informera les
Finalistes au moment opportun.

Le Conseiller professionnel publiera les questions et les réponses de cette rencontre, s’il y a lieu,
sous forme d’addenda.

4.5 OUVERTURE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES PRESTATIONS

L’'ouverture des Dossiers de candidature et des Prestations est faite par le Service du greffe de la

Ville.

4.6. ECHEANCIER DU CONCOURS

Etape 1/ Appel de candidatures Date 2022
Annonce du concours dans les médias 29 mars

Disponibilité des Documents du concours sur SEAO 29 mars

Période de réception des questions 29 mars — 26 avril

Date limite pour la publication des réponses aux 3 mai

questions

Dépot des Dossiers de candidature

26 mai 2022 — 13h30

Tenue du Jury 21 juin

Annonce des Finalistes 23 juin

Etape 2 / Prestations Date 2022
Remise de la documentation de I’étape 2 4 juillet

Rencontre d’information obligatoire pour les Finalistes 7 juillet

Période de réception des questions 4 juillet — 15 aolt

Date limite pour la publication des réponses aux 19 aolt

questions

Dépot des Prestations

13 septembre 2022 — 13h30

Tenue du Comité technique

4 octobre

Auditions publiques des Finalistes en soirée ** 25 octobre
Tenue du Jury 26 octobre
Divulgation du Lauréat 28 octobre
Octroi du Contrat au Lauréat par le Conseil municipal Automne 2022

** Selon les conditions sanitaires prévalant a cette période.
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4.7 EXONERATION DE RESPONSABILITE ET COMPENSATION EN CAS
D’'INTERRUPTION DE CONCOURS

Sous réserve de ce qui est explicitement prévu au présent article, aucun recours n’est recevable
contre la Ville, les membres du Jury, les membres du Comité technique ou le Conseiller
professionnel pour quelque cause que ce soit découlant de la préparation, de la présentation, de
la réception ou de l'analyse des Dossiers de candidature et des Prestations. Le non-respect
d'une disposition du Reglement du concours ne peut invalider 'ensemble du processus de
sélection et la recommandation du Lauréat du concours.

La Ville peut décider de ne pas donner suite au Concours pour le Projet, et ce, a toute étape.
Pour plus de clarté et sans limiter la généralité de ce qui précéde, la Ville se réserve le droit de
ne retenir aucun des Dossiers de candidature ou Prestations regus en lien avec le Projet et de ne
pas octroyer de convention de services professionnels des Finalistes ou de Contrat.

Toute personne, en s’inscrivant au Concours, exoneére et tient la Ville et toute personne associée
au Concours indemne de toute responsabilité, notamment tous dommages ou pertes réelles ou
appréhendées, sous réserve ce qui suit en cas d’interruption prématurée du Concours par la
Ville Si la Ville met fin au Concours en cours dexécution des conventions de services
professionnels des Finalistes, elle acquittera, en faveur des Finalistes concernés, un montant
équivalent au colt des services professionnels rendus en vertu desdites conventions jusqu’a la
date de leur résiliation sur présentation des piéces justificatives et jusqu’a concurrence du
montant prévu au premier paragraphe de l'article 5.2.

Aucune autre somme ne sera versée par la Ville.

5. REMUNERATION
5.1 ETAPE 1/ APPEL DE CANDIDATURES

Aucuns honoraires ou indemnité ne sont versés a cette étape du Concours.

5.2 ETAPE 2/PRESTATION

Chaque Finaliste ayant présenté une Prestation déclarée conforme au Reglement du
concours recevra, a condition d’avoir préalablement signé la convention de services
professionnels des Finalistes (annexe R3), la somme forfaitaire de 130 000$, taxes en sus a la
réception d’'une facture a cette fin.

En signant la convention de services professionnels pour les Finalistes, chacun s’engage a
respecter les conditions du Contrat pour la réalisation du Projet si sa Prestation est retenue par la
Ville.

Pour le Lauréat, cette somme sera déduite des honoraires prévus pour la réalisation du Projet
tels que fixés dans le Contrat.

Sauf ce qui est prévu au présent article, aucune autre somme ne sera payée au Finaliste pour la
préparation et le dépbt de sa Prestation.
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5.3 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DU PROJET

Le budget maximal des honoraires pour les services professionnels pour la réalisation du Projet
est de : 6 340 000$ incluant les taxes.

Dans le cadre du présent Concours, le budget des honoraires indiqué ci-dessus pour les services
professionnels inclut les services de base pour chacune des disciplines ainsi que les services
professionnels spécialisés pour chacune des disciplines, fournis par les Architectes, les
Ingénieurs, et tout autre membre de I'Equipe, incluant les sous-contractants, et tout autre service
exécuté par le Lauréat pour la réalisation du Projet.

Le Lauréat s’engage a signer et a respecter les conditions du Contrat pour la réalisation du
Projet. Ce Contrat fait partie des Documents du concours. Toutes les informations concernant les
honoraires professionnels pour la réalisation du Projet se trouvent jointes au Projet de Contrat du
Lauréat en annexe R7.

Sauf dans les cas expressément prévus au Contrat, il n’y aura aucun ajustement des honoraires
sur la base des estimations réalisées par le Lauréat ni sur la base du co(t réel des travaux. Pour
plus de clarté, les honoraires des professionnels ne seront pas ajustés en cas de dépassement
de colts générés par leurs disciplines. Les honoraires sont calculés exclusivement sur la base du
budget de construction du Projet annoncé au concours.

54 DEPENSES REMBOURSABLES
Il N’y a aucune dépense remboursable pour I'étape 1.
Il N’y a aucune dépense remboursable pour I'étape 2.

5.5 TAXES

La Ville est sujette a I'application des taxes. L'estimation des colts de construction ne doit pas
inclure les taxes.

Au Québec, les taxes sont applicables sur les honoraires professionnels et sur les colts de
construction :

- Taxe fédérale : 5 %

- Taxe provinciale : 9,975 %

6. PRESENTATION, DEPOT ET EVALUATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE LA
PRESTATION

6.1 ETAPE 1: PRESENTATION, DEPOT ET EVALUATION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE

6.1.1 Objectifs de la présentation du Dossier de candidature

L’évaluation de la qualité et de I'expérience de I'Equipe a pour objectif de s’assurer que le projet

lauréat sera géré et réalisé dans le respect des objectifs du Concours tels que définis a

larticle 1.2, des délais, du budget et des contraintes techniques du site; elle permettra d’évaluer
leur potentiel créatif et leur capacité d’'innover.
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6.1.2 Contenu du Dossier de candidature

Chaque Dossier de candidature doit comprendre :
MUn cahier relié produit en trois (3) copies, incluant dans cet ordre:

la fiche d’identification du Concurrent (annexe R2) en premiere page, complétée et
signée;

la présentation du Concurrent,

la compréhension des enjeux;

'approche conceptuelle;

le dossier de projets en architecture;

le dossier de projets en architecture de paysage;

le dossier de projets en ingénierie;

les attestations;

les autorisations de TAMP.

MUne version numérique des documents précédents en un seul fichier pdf et en trois (3)
exemplaires sur 3 clés USB, insérées dans chaque copie.

Format du Dossier de candidature :

A

Le document fourni doit étre un cahier de format lettre (82" x 11"), relié a la verticale du
c6té gauche et imprimé recto-verso.

La séquence et la numérotation doivent respecter I'ordre des éléments exigés dans le
contenu du Dossier de candidature. Le nombre maximal de pages doit étre respecté.
Toutes les pages doivent étre numérotées. Une table des matiéres peut étre ajoutée ainsi
que deux pages de couvertures, les annexes mentionnées et des séparateurs de
sections sans autre texte que le numéro et le titre de la section, ni image ou photo.

Le texte doit étre imprimé en noir sur fond blanc en utilisant la police d’écriture Arial de
style normal et de taille 10 minimum.

Présentation du Concurrent (MAXIMUM 16 PAGES) :

Nommer chaque entité composant I'Equipe, selon les experts demandés a l'article 3.1,
décrire son historique, ses associés et son personnel professionnel et technique en
précisant le domaine d’expertise;

Préciser le nom et les coordonnées de I'Architecte répondant,

Décrire le réle de chaque entité de I'Equipe, selon les experts demandés a l'article 3.1;
Décrire 'expérience générale des membres de I'Equipe;

Enumérer les ressources humaines dont le Concurrent dispose;

Enumérer les types de sous-contractants auquel le Concurrent compte requérir, s'il y a
lieu, pour la réalisation du Projet;

Enumérer les publications et les prix regus par les membres de I'Equipe.

laide dun organigramme, identifier I'Architecte coordonnateur, le(s) Architecte(s)
concepteur(s), I'Architecte paysagiste, les Ingénieurs pour chaque discipline ainsi que les
personnes principales qui seront affectées au Projet, en fournissant pour chacun d’entre eux :

leur nom et celui de leur Firme;

leur domaine d’expertise;

le nombre d’années d’expérience;

le role que chacun est appelé & jouer au sein de I'Equipe;
la personne de reléve et le nombre d’années d’expérience.

L’organigramme peut étre présenté sur une page recto de format 11x17 po et repliée dans le
cahier, cette page sera comptabilisée comme étant deux pages pour cette section.

Indiquer en quoi la composition de I'Equipe présentée par le Concurrent constitue une
plus-value en regard des services requis par la Ville et indiqués au Conirat.
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Indiquer quels sont les professionnels possédant un agrément PA LEED et PA LEED C+CB ainsi
que ceux qui sont familiers avec la Norme BCZ-Design v2 et démontrer leur expérience en ce
sens.

b) Compréhension des enjeux (MAXIMUM 1 PAGE) :

Le Concurrent doit démontrer sa compréhension globale du projet, de ses principaux enjeux et
conjonctures qui le caractérisent et faire ressortir les défis particuliers anticipés, tant sur le plan
conceptuel que technique.

Indiquer en quoi la sélection éventuelle du Concurrent a titre de Finaliste constitue une
plus-value en regard des enjeux du Projet.

c) Approche conceptuelle (MAXIMUM 2 PAGES ou 1 PAGE format 11x17 recto repliée) :
Décrire la philosophie et I'approche conceptuelle proposées pour ce Projet a I'égard des
différents défis et contextes propres au Projet. En référant aux Documents du concours ou a tout
autre document au choix des Concurrents, traduire, avec le plus de clarté et d'éloquence
possible, comment I'Equipe se positionne distinctement face aux défis que présente le Projet et
comment elle s’assurera d’élaborer une proposition conceptuelle centrée sur 'lhumain.

Expliciter les qualités anticipées de la Prestation a venir et identifier les moyens, tant conceptuels
que techniques, qui seront privilégiés pour concrétiser ces qualités dans le Projet. Les croquis
sont autorisés, mais ils doivent davantage traduire des intentions qu'un résultat formel ou
architecturalement défini, puisque I'étape 1 du concours ne constitue pas une étape de
conception proprement dite.

d) Dossier de projets — ARCHITECTURE (MAXIMUM 6 PAGES) :

Soumettre des documents relatifs a trois (3) projets d’architecture réalisés par un ou des
Architecte(s), que le Concurrent juge particulierement significatifs afin d’illustrer sa capacité a
relever les défis et sa créativité. Si le Concurrent n’était pas responsable de I'ensemble des
services d’architecture, indiquer de facon précise le nom des autres Firmes impliquées, les
responsabilités de chacune de celles-ci ainsi que le lien contractuel entre ces Architectes et le
client. Les Projets soumis au Jury doivent étre présentés au moyen d’'une part de photos et
dessins et, d’autre part, d’'un texte explicatif et incluant les informations suivantes pour chaque
projet :
- le nom du Projet,
- le nom du client;
- les principaux choix de conception, selon les enjeux;
- le nom du Coordonnateur, de I'Architecte, des Ingénieurs, de la Firme ou de I'équipe
ainsi que le nom de I'Architecte chargé de la conception;
- le % de responsabilité et les tdches assumées par le Concurrent dans le projet, s'il s'agit
d’'une équipe ou d’'un consortium;
- le calendrier sommaire du projet, incluant les dates de début et de fin de la conception
ainsi que de début et de fin des travaux;
- le budget prévu et le budget final avec une bréve explication de la différence, le cas
échéant.

e) Dossier de projets — ARCHITECTURE DE PAYSAGE (MAXIMUM 4 PAGES) :

Soumettre des documents relatifs a deux (2) projets d’architecture de paysage réalisés par un ou
des Architecte(s) paysagiste(s), que le Concurrent juge particulierement significatifs afin d'illustrer
sa capacité a relever les défis et sa créativité. Si le Concurrent n’était pas responsable de
'ensemble des services d’architecture de paysage, indiquer de fagon précise le nom des autres
Firmes impliquées, les responsabilités de chacune de celles-ci ainsi que le lien contractuel entre
ces Architectes paysagistes et le client. Les Projets soumis au Jury doivent étre présentés au
moyen d’'une part de photos et dessins et, d’autre part, d'un texte explicatif et incluant les
informations suivantes pour chaque projet :
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- le nom du Projet,

- le nom du client;

- les principaux choix de conception, selon les enjeux;

- le nom de l'Architecte paysagiste chargé de la conception ainsi que de I'Architecte, des
Ingénieurs, de la Firme ou de I'équipe, s’il y a lieu;

- le % de responsabilité et les tAches assumées par le Concurrent dans le projet, s'il s’agit
d’'une équipe ou d’'un consortium;

- le calendrier sommaire du projet, incluant les dates de début et de fin de la conception
ainsi que de début et de fin des travaux;

- le budget prévu et le budget final avec une bréve explication de la différence, le cas
échéant.

f) Dossier de projets — INGENIERIE (MAXIMUM 16 PAGES) :
Pour chaque discipline en ingénierie (civil, structure, mécanique, électricité), soumettre des
documents relatifs a deux (2) projets de la discipline concernée et réalisés par des Ingénieurs, et
que le Concurrent juge particulierement significatifs et pertinents afin d'illustrer sa capacité a
relever les défis. Si le Concurrent n’était pas responsable de I'ensemble des services de sa
discipline, indiquer de fagon précise le nom des autres Firmes impliquées, les responsabilités de
chacune de celles-ci ainsi que le lien contractuel entre ces Ingénieurs et le client. Les projets
soumis au Jury doivent étre présentés au moyen d’'une part de schémas ou de dessins et, d’autre
part, d’'un texte qui explique les principaux choix de conception de la discipline visée.
Fournir les informations suivantes pour chaque Projet :
- le nom du projet;
- le nom du client;
- le nom de I'Architecte, des Ingénieurs, de la Firme ou de I'équipe;
- le % de responsabilité et les tAches assumées par le Concurrent dans le projet, s'il s’agit
d’'une équipe ou d’'un consortium;
- le calendrier sommaire du projet, incluant les dates de début et de fin de la conception
ainsi que de début et de fin des travaux;
- le budget prévu et le budget final avec une bréve explication de la différence, le cas
échéant.

g) Attestations (Nombre de pages variable)
Fournir en annexe les documents suivants :

- Preuves d’autorisation d’exercice de la profession d’'architecte ou d’ingénieur au Québec
(voir en annexe R8) en vertu des lois applicables ou une preuve de la demande
d’autorisation d’exercice de la profession d’architecte ou d’ingénieur au Québec en vertu
des lois applicables, selon le cas;

- Attestations de certification PA LEED ou PA LEED C+CB des professionnels requis selon
l'article 3.1.a);

- Attestations d’autorisation de signature des membres constituant le Concurrent en faveur
de I'Architecte répondant (article 7.3).

h) Autorisations de I'Autorité des marchés publics (Nombre de pages variable)

Fournir, pour chague membre constituant le Concurrent, la preuve de l'autorisation de I'Autorité
des marchés publics. Pour plus de clarté, ces preuves sont requises pour chaque Partie au
Contrat, indépendamment de la valeur des services fournis par 'une ou l'autre des Parties.

i) Version numérigue des documents :

Le Concurrent doit fournir une version numérique (sur clé USB selon le nombre de copie indiqué
précédemment) des documents précédemment décrits en_un seul fichier de format PDF.
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6.1.3 Dépdt du Dossier de candidature

Les Dossiers de candidature et ses copies signées par I'Architecte répondant doivent étre
déposés dans une enveloppe identifiée au nom du Concurrent, adressée au Conseiller
professionnel et indiquant la mention suivante :

« Concours d’architecture pluridisciplinaire : Espace Riviére »

L’enveloppe doit étre expédiée a I'adresse indiquée au paragraphe 4.3.2 Remise des documents
de maniére a en assurer la réception avant I'échéance prescrite au calendrier du Concours.

6.1.4 Mode d’évaluation des Dossiers de candidature

A l'ouverture des Dossiers de candidature, le Conseiller professionnel et le responsable du Projet
a la Ville vérifient les documents remis en regard des exigences du Reglement du concours
(article 3.1 conditions d’admissibilité) et de l'information a fournir (article 6.1.2). Un rapport de
conformité est consigné.

Les Dossiers de candidature conformes au Reglement du concours sont transmis aux membres
du Jury pour évaluation.

Les Dossiers de candidature sont évalués sur la base des critéres d’évaluation pondérés
présentés a l'article 6.1.5. Le pointage du Jury est le résultat d’'une délibération commune et non
pas de la moyenne des pointages individuels donnés a I'avance.

Le Jury sélectionne, idéalement par consensus sinon par vote, quatre (4) Finalistes qu'il
recommande a la Ville en vue de I'étape 2 du Concours. Une synthése des délibérations est
consignée dans un rapport de Jury détaillé.

Un rapport préliminaire du Jury est transmis aux Finalistes, concernant leur Dossier de
candidature respectif uniquement, afin de les informer des arguments exprimés en faveur et en
défaveur de celui-ci par le Jury.

6.1.5 Criteres d’évaluation des Dossiers de candidature
Un Dossier de candidature fait état des compétences, de I'expertise et du potentiel d'un

Concurrent a relever les défis que lance le Projet qui fait 'objet du Concours. Le Jury procéde a
son évaluation comme indiqué précédemment, en appliquant les critéres suivants :

e Compréhension des enjeux 30%
e Approche conceptuelle 30%
e Qualité et plus-value de I'équipe en architecture

et en architecture de paysage 25%
e Qualité et plus-value de I'équipe en ingénierie 15%

6.1.6  Décision du Jury

Les Finalistes retenus seront informés conformément au paragraphe 4.2.4 du présent Réglement
du concours.
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6.2 ETAPE 2 :PRESENTATION, DEPOT ET EVALUATION DE LA PRESTATION

6.2.1 Engagement préalable a la Prestation

Avant de commencer la 2¢ étape du Concours, chaque Finaliste doit signer la convention de
services professionnels des Finalistes (annexe R3) et la transmettre pour signature par la Ville. |l
doit également signer 'engagement a respecter le budget du Projet et la certification LEED visée
ainsi que I'engagement & respecter la Norme BCZ-Design v2. A cet effet, chaque Finaliste doit
transmettre 'annexe R4 complété et signé.

Il atteste aussi qu’il donnera suite au Concours s'il est déclaré Lauréat. La signature de la
convention lui assure la rémunération prévue au Reglement du concours en échange d’une
Prestation conforme.

A chaque étape et par chaque Finaliste, la conception doit respecter les bonnes pratiques en
termes de conception intégrée.

6.2.2 Contenu de la Prestation

Chaque Prestation doit comprendre:
M quatre (4) planches de format AQ illustrant le concept, en format numérique seulement;

M trois (3) exemplaires du cahier de Projet consistant en une version imprimée des documents
de la Prestation et incluant dans cet ordre:

une reproduction réduite des planches AQ;

un texte explicatif du concept architectural et en développement durable;

un bilan des superficies;

les illustrations et textes explicatifs des solutions proposées en architecture du

paysage et en développement durable de cette discipline;

e les illustrations et textes explicatifs des solutions proposées en ingénierie (civil,
structure, mécanique, électricité) et en développement durable pour chaque
discipline;

e une estimation des colts;

e les plans de chacun des niveaux (1 plan / page tabloid);les crédits;

e les addendas signés.

trois (3) exemplaires, sous pli séparé et scellé de I'estimation ventilée des honoraires
professionnels (annexe R6);

4}
M présentation visuelle en support a I'audition;
4]
4]

une version numérique en trois (3) exemplaires sur 3 clés USB des documents de la
Prestation et insérée dans chaque cahier de Projet (1 clé USB par cabhier);

la participation a une audition publique devant le Jury.

Le cahier de Projet fourni doit étre un cahier de format tabloid (11" x 17") paysage, relié du coté
gauche.

La séquence et la numérotation doivent respecter 'ordre des éléments exigés dans le contenu
aux paragraphes suivants. Le nombre maximal de pages doit étre respecté. Toutes les pages
doivent étre numérotées. Une table des matiéres peut étre ajoutée ainsi que deux pages de
couvertures.

Le texte doit étre imprimé en noir sur fond blanc en utilisant la police d’écriture Arial de style
normal et de taille 10 minimum.
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Les contenus, représentations, échelles et modes d’expression de la Prestation a fournir par
chacun des Finalistes doivent étre conformes en tous points aux directives qui figurent
ci-dessous.

A I’exception des éléments mentionnés au paragraphe h), les éléments exigés aux
paragraphes a) a l) suivants doivent étre présentés dans le cahier de Projet.

a) Planches A0 illustrant le concept

Les esquisses de projet préparées par les Finalistes tiennent sur quatre (4) planches de format
AO. L'orientation horizontale est imposée. Une bande de 5 cm au bas de chaque planche est
réservée a l'identification du Finaliste (a gauche) et au numéro de la planche (a droite). Utiliser la
police de caractere Arial de grosseur adéquate pour gu’il demeure lisible sur les
reproductions des planches en format tabloid (a inclure au cahier de Projet), et ce pour les
titres, les légendes et toute autre identification écrite, a I'exception de l'identification de la Firme
dont le graphisme peut étre conforme a la signature habituelle de 'agence.

Les planches de format AO doivent comprendre minimalement:

Un (1) plan du secteur urbain Echelle : au choix
Un (1) plan du site Echelle : 1: 300
Un (1) plan de chaque niveau de plancher* Echelle : 1:200

*Accompagné d’un tableau d’identification
des espaces (numéros et titres)
Quatre (4) élévations identifiant les matériaux Echelle : 1 : 200
et couleurs utilisés

Trois (3) perspectives extérieures :
e Une (1) perspective illustrant la vue du batiment a l'intersection de la rue
Rodolphe-Forget et du boulevard Perras
e Deux (2) perspectives au choix

Quatre (4) perspectives intérieures démontrant les vues et les espaces suivants :

e Une (1) perspective du Carrefour (A) illustrant 'expérience vécue par le

visiteur

e Trois (3) perspectives au choix
Les perspectives intérieures doivent illustrer la mixité des différents espaces et
mettre en valeur la signature du projet ainsi que les fonctions phares qui incarnent la
vision intégrée du projet. Une vue au moins doit montrer la relation entre l'intérieur et
I'extérieur.

b) Texte : architecture (Maximum 2 pages tabloid)

Le texte a pour but de communiquer au Jury les intentions et les stratégies sous-jacentes au
concept de méme que des qualités du Projet difficiles a représenter graphiquement, de décrire
les moyens mis en ceuvre pour les traduire en projet et de fournir les arguments motivant les
choix de design. Des illustrations peuvent étre ajoutées au texte, mais, elles doivent étre
intégralement tirées des planches ou étre des croquis de base expliquant le concept.

Fournir un texte, schémas, diagrammes ou toutes autres démonstrations expliquant les stratégies
et les mesures appliquées au Projet pour assurer le respect des principes de développement
durable et de transition écologique dans cette discipline, pour I'atteinte de la certification LEED v4
Or et le respect de la Norme BCZ-Design v2.
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c) Bilan des superficies (Maximum 4 pages tabloid)

Le bilan des superficies a pour but de comparer la proposition et les données du Programme
fonctionnel et technique.

- Présenter le bilan des superficies sous forme d’un tableau comparatif avec le Programme
fonctionnel et technique en trois (3) colonnes, listant respectivement de gauche a droite :
les superficies nettes de chaque composante programmatique et les superficies brutes,
par niveau et totales. Les trois colonnes doivent comprendre les superficies de la
proposition du finaliste et celles du PFT. Une derniére colonne indiquant les écarts entre
le PFT et la proposition doit compléter le tableau. Le tableau doit obligatoirement
indiquer les numéros de locaux en référence aux plans soumis et les nhoms des
locaux associés a chacun.

- Fournir sur les clés USB un fichier des plans de chaque niveau et de l'implantation sous
format AutoCad version 2000 ou plus récente (Windows XP ou plus récent). Il doit y
inclure une couche (ou calque) appelée « SUPERFICIES », avec les polylines
nécessaires a la vérification des superficies. Cette vérification sera effectuée a I'aide de
la commande "AREA" (ou AIRE).

- Fournir dans le méme fichier AutoCad, toutes les élévations de I'édifice, vues de face
sans angle. Inclure une couche (ou calque) appelée « SUPERFICIES », avec les
polylines nécessaires a la vérification des superficies des différents matériaux. Cette
vérification sera effectuée a I'aide de la commande "AREA" (ou AIRE).

d) lllustrations et texte : architecture de paysage (Maximum 1 page tabloid)
Fournir un texte, des plans, photos ou toutes autres illustrations démontrant le concept et les
stratégies proposées en architecture du paysage. Indiquer les matériaux et végétaux proposes et
leurs caractéristiques ayant contribué a leur sélection.

Fournir un texte, schémas, diagrammes ou toutes autres démonstrations expliquant les stratégies
et les mesures appliquées au Projet pour assurer le respect des principes de développement
durable et de transition écologique dans cette discipline, pour I'atteinte de la certification LEED v4
Or et le respect de la Norme BCZ-Design v2.

Indiquer les arguments motivant les choix de design et de stratégies.

e) lllustrations et textes : civil-structure-mécanigue-électricité

(Maximum 2 pages tabloid par discipline)
Pour chacune des disciplines, fournir des textes, schémas, diagrammes, plans ou toutes autres
illustrations démontrant les stratégies proposées en ingénierie.

Fournir un texte, schémas, diagrammes ou toutes autres démonstrations expliquant les stratégies
et les mesures appliquées au Projet pour assurer le respect des principes de développement
durable et de transition écologique dans chacune des disciplines, pour I'atteinte de la certification
LEED v4 Or et le respect de la Norme BCZ-Design v2.

f) Estimation des coiits (Maximum 6 pages tabloid)
Préparer et présenter I'estimation a partir du modéle Uniformat Il niveau 3.
L’estimation doit globalement tenir compte de tous les travaux requis pour l'obtention d'un
ouvrage complet. Il doit respecter le budget maximal identifié a larticle 1.4 BUDGET DU
PROJET, et il doit respecter notamment les pourcentages suivants :

» Frais généraux : 10%

» Administration et profits : 8%

» Modifications du projet
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en cours de conception : 15%

Les colts estimés doivent étre inscrits en dollars canadiens 2022.

dg) Plans des niveaux (Maximum 1 page tabloid par niveau)
Fournir les plans de chaque niveau de plancher_a I’échelle 1:250 sur une page tabloid en
indiquant I'échelle graphique et en incluant un tableau énumérant le nom de chaque local (ou
espace) et son numéro en référence au plan. Chaque tableau sur une page doit présenter
exclusivement les locaux inclus dans le plan présenté sur la méme page.

h) Proposition de ventilation des honoraires professionnels

Fournir a titre indicatif la ventilation proposée des honoraires professionnels pour la réalisation du
Projet selon le bordereau de lI'annexe R6, étant entendu que le montant total d’honoraires
professionnels ne peut dépasser le montant maximal indiqué a larticle 5.3 et que cette
proposition ne lie aucunement la Ville.

Les exemplaires doivent étre remis en méme temps que la Prestation.

i) Crédits (Maximum 1 page tabloid)
Fournir la liste des personnes ayant contribué a la préparation de la Prestation, telle qu’elle
devrait apparaitre dans toute publication qui suivra le concours.

- Une page maximum format tabloid a insérer au cahier de Projet

j) Addendas

Le Concurrent doit joindre les addendas regus, émis par SEAO, au cours de la deuxiéme étape
du concours et diment signés par I'Architecte répondant. 1l doit les inclure au cahier de Projet.

k) Présentation visuelle en support a I'audition

Le support visuel utilisé en audition, sauvegardé en format PDF doit étre inclus sur la clé USB
dans chaque copie du cahier de Projet a la remise des Prestations. La présentation utilisée ne
peut inclure d’autres éléments que ceux qui figurent déja dans les documents de la Prestation, ils
peuvent toutefois étre présentés a une autre échelle que celle exigée a la liste des dessins a
soumettre. Tout autre élément sera ignoré dans 'évaluation de la Prestation. Les Finalistes n'ont
aucun matériel a prévoir pour la présentation de leur prestation, tout étant en place a leur arrivée.

I) Version numérique des documents

Chaque Finaliste doit fournir une version numérique de tous les documents précédemment
décrits sur une clé USB insérée dans chaque copie des cahiers de Projet.

6.2.3 Dépoét de la Prestation

Les Finalistes doivent préparer et déposer leur Prestation conformément a la procédure
suivante :

Joindre :

» Les planches de format AO
» Tous les exemplaires du cahier de Projet
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» L’enveloppe scellée des bordereaux d’honoraires professionnels

Emballer les planches dans un seul colis protégé d’'une boite en carton réutilisable.
Les autres documents doivent étre regroupés dans un seul colis. La boite et le colis doivent étre
identifies au nom du Concurrent, adressés au Conseiller professionnel et indiquant la mention
suivante :

« Concours d’architecture pluridisciplinaire : Espace Riviére »

Le tout doit étre expédié a I'adresse indiquée au paragraphe 4.3.2 Remise des documents de
maniére a en assurer la réception avant 'échéance prescrite au calendrier du Concours.

6.2.4  Audition publique devant le Jury

Les auditions des Finalistes devant le Jury font partie intégrante de leur Prestation. Celles-ci ont
lieu devant public qui ne peut toutefois pas intervenir. Chaque Finaliste dispose d’une période de
20 minutes pour présenter son Projet, suivie d’'une période de questions de 20 minutes de la part
du Jury.

Les auditions publiques pourraient étre remplacées par une autre forme de présentation selon les
conditions sanitaires et directives gouvernementales. Un addenda ou un communiqué sera émis
détaillant les modifications requises, le cas échéant.

L’'ordre de passage est tiré au sort et transmis aux Finalistes une semaine avant la présentation
orale qui se déroulera en soirée.

Un Finaliste doit étre représenté par un maximum de cing (5) personnes dont obligatoirement le
I'Architecte coordonnateur de I'Equipe. L’absence de I'Architecte coordonnateur a la date et
heure fixées pour I'audition d’'un Finaliste peut entrainer le rejet de sa Prestation.

La présentation doit couvrir 'ensemble des critéres d’évaluation édictés en vertu de l'article 6.2.6
du Reéglement du concours. La présentation doit se faire en frangais avec I'utilisation des
équipements fournis par la Ville.

6.2.5 Mode d’évaluation de la Prestation

A louverture des Prestations, le Conseiller professionnel et le responsable du Projet & la Ville
vérifient les documents remis en regard des exigences du Réglement du concours et de
linformation a fournir comme spécifié a I'article 6.2.2.

Aprés analyse de la recevabilité, le Conseiller professionnel soumettra les Prestations admissibles
a un Comité technique.

Les résultats des analyses du Comité technique seront compilés dans un rapport et transmis dés
que disponibles aux membres du Jury et a chacun des Finalistes pour la part qui le concerne.

Advenant un dépassement du budget énoncé par un Finaliste, la Prestation sera considérée non
conforme et automatiquement rejetée. Dans un tel cas, le Finaliste ne sera pas rémunéré pour sa
Prestation.

Dans I'éventualité d’un dépassement du budget établi par le Comité technique, mais non énoncé
par un Finaliste, le Conseiller professionnel demandera au Finaliste de décrire et chiffrer, en
annexe de son estimation, des avenues de réduction de colts permettant de respecter le budget
sans mettre en péril 'essence méme du concept. Le Comité technique prendra en considération
ces nouvelles informations avant de finaliser son rapport.
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Advenant qu’une Prestation ne respecte toujours pas le budget, la Prestation est non conforme et
le Jury la rejettera. Si le Jury est convaincu que le Finaliste a fait sciemment fi du cadre budgétaire,
il peut choisir de le sanctionner avec les conséquences prévues, soit le non-paiement des
honoraires du Finaliste.

Les Prestations retenues sont évaluées sur la base de critéres présentés a l'article 6.2.6.

Le processus d’évaluation se déroulera généralement selon la procédure suivante :
» Le Jury regoit le rapport de conformité et le rapport du Comité technique.
* Le Jury prend connaissance des Prestations.
* Il procéde a laudition publique de chaque Finaliste ayant présenté une Prestation
conforme.
* Aprés délibération, le Jury recommande le Lauréat a la Ville.

Le Jury se réserve le droit d’accorder des mentions.
Si le Jury n’est pas en mesure de choisir et de recommander un Lauréat, il en informe la Ville.

6.2.6 Critéres d’évaluation de la Prestation

Une Prestation témoigne des idées et des stratégies priorisées par un Finaliste en regard des
défis que représente le Projet. Le Jury procéde a son évaluation comme indiqué précédemment,
en appliquant les critéres qui se rapportent aux enjeux et aux défis propres au Projet. lls sont
jugés sur une base équivalente, a I'exception du critére Faisabilité qui est a satisfaire de maniére
assurée pour que les autres soient considérés a leur juste valeur par le Jury. Les critéres
d’évaluation sont les suivants :

e Participation de la proposition a l'intégration de la vision et des 9 principes
directeurs du projet: le projet doit étre un milieu de vie novateur pour un tel
équipement municipal, il doit favoriser la collaboration, les rencontres, linclusion, la
participation, I'équité, 'accessibilité et 'adhésion au lieu;

e Signature du projet : participation du projet a la mise en valeur de I'environnement
naturel du site selon les trois thématiques supportant la vision du projet : la nature, la
riviere et la randonnée; parti architectural clair permettant au lieu de devenir un élément
phare dans la communauté;

e Respect du Programme fonctionnel et technique : flexibilité, polyvalence et potentiel
d’évolution des espaces; atteinte des objectifs du programme par I'organisation spatiale
proposeée;

e Qualité des solutions proposées en ingénierie : intérét des solutions proposées par
rapport aux efforts a investir pour les construire et pour les opérer;

e Mesures pour I’'atteinte des objectifs de certification LEED v4 Or et de la Norme
BCZ-Design v2: pertinence et efficacité des moyens déployés pour l'atteinte des
objectifs liés a la transition écologique et au développement durable;

e Faisabilité budgétaire : a I'égard de I'objectif budgétaire visé par la Ville et en
considération des analyses du Comité technique.

6.2.7 Décision du Jury

Le Lauréat retenu sera informé conformément au paragraphe 4.2.4 du présent Reglement du
concours.
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Le Conseiller professionnel rédige, dés que possible, le rapport du Jury qu'il fait approuver par
chacun de ses membres. Ce rapport présente une synthése claire des principaux arguments en
faveur et en défaveur de chacune des Prestations, référant aux critéres d’évaluation.

La Décision du Jury et le rapport approuvé sont transmis aux autorités compétentes de la Ville.

6.3 EXCLUSIONS ET REJETS

Tout document excédentaire a ceux requis en vertu du Reglement du concours, inclus au Dossier
de candidature ou a la Prestation, sera signalé par le Conseiller professionnel et ignoré par le
Jury lors de son évaluation.

6.3.1 Etape 1/ Appel de candidatures

En plus des motifs que peut invoquer la Ville pour rejeter un Dossier de candidature en vertu des
articles 3.1 et 3.2 est rejeté :
* le Dossier de candidature regu et déposé au-dela de la date et de I'heure de dépdt
indiquée au Reglement du concours ou a 'addenda le cas échéant;

6.3.2 Etape 2/ Prestations

En plus des motifs que peut invoquer la Ville pour rejeter un Dossier de candidature en vertu des
articles 3.1 et 3.2, est rejetée :
* la Prestation recue et déposée au-dela de la date et de I'heure de dépbt indiquées au
Reglement du concours;
* la Prestation d’'un Finaliste qui ne s’est pas présenté a la rencontre dinformation
obligatoire prévue a l'article 4.4;
* la Prestation d’'un Finaliste qui ne s’est pas présenté a l'audition publique devant Jury de
la Prestation.

6.3.3 Délai pour remédier a certains défauts

La Ville peut demander au Concurrent ou au Finaliste visé de remédier au défaut dans les 48
heures de la date d’envoi d’'une telle demande par le Conseiller professionnel dans les cas
suivants :
e |’absence d’'un document exigé a l'article 6.1.2 ou 6.2.2 du Reglement du concours.
e L’absence de signature de I'Architecte répondant sur les formulaires de concours qui
exigent.
e L’absence des autorisations de signature comme décrites a [larticle 7.3 du
Reglement du concours.
e L'’absence de tout autre document considéré par la Ville comme défaut mineur.

Si le Concurrent ou le Finaliste ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit, son Dossier de

candidature ou sa Prestation, selon le cas, est rejeté. Lesdites corrections ne peuvent pas
modifier 'aspect qualitatif du Dossier de candidature ou de la Prestation.
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7. OBLIGATIONS DES CONCURRENTS

7.1 CONSENTEMENT

Toute personne physique ou morale qui présente son Dossier de candidature ou qui fait partie de
I'Equipe d’un Concurrent consent, de ce fait, a ce que les renseignements suivants puissent étre
divulgués :
- Son nom, que la candidature ou la Prestation soit retenue ou non
- Si le Dossier de candidature ou la Prestation est jugé non conforme, son nom avec
mention du jugement de non-conformité et les éléments précis de non-conformité
- Les évaluations faites a I'égard du Dossier de candidature ou de la Prestation par le Jury
- Le cas échéant, des extraits vidéo de son audition publique devant le Jury et d’entrevues
concernant sa Prestation.

La Ville pourra donner accés a ces renseignements dans certaines circonstances.

7.2 EXAMEN DES DOCUMENTS

Chaque Concurrent et Finaliste doit s’assurer que tous les documents d’appel de candidature et
de Prestation énumérés dans le Reglement du concours et sur la liste des documents transmis
lui sont parvenus. A moins d’avis contraire de sa part avant I'ouverture des Dossiers de
candidature et des Prestations, il est présumé que le Concurrent et le Finaliste ont bien recu tous
les documents.

Chaque Concurrent et Finaliste doit examiner attentivement ces documents et il est de sa
responsabilité de se renseigner sur I'objet et les exigences du concours.

Par I'envoi et le dép6t de son Dossier de candidature et de sa Prestation, le Concurrent et le
Finaliste reconnaissent avoir pris connaissance de toutes les exigences du Reglement du
concours d’architecture pluridisciplinaire et de ses annexes et ils en acceptent toutes les clauses,
charges et conditions.

7.3 SIGNATURES
Etape 1/ Appel de candidatures

Une autorisation de signer les documents relatifs au concours et de faire toutes les
représentations déclarations, garanties, cessions, renonciations et actes posés par I'Architecte
répondant en matiére de propriété intellectuelle nécessaires aux fins du concours, diment signée
par chaque membre composant le Concurrent en faveur de [I'Architecte répondant, doit
accompagner le Dossier de candidature sous I'une des formes suivantes :
- Si le membre est une personne morale, I'autorisation doit étre constatée dans une copie
de la résolution de la personne morale a cet effet.
* Si le membre est une société (au sens du Code civil du Québec), il doit fournir une
procuration ou une résolution des associés a cet effet.

Ces autorisations de signature doivent étre annexées au Dossier de candidature de I'étape 1.
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7.4 RETRAIT D’'UNE OFFRE

Le Finaliste s’engage par la signature de la convention de services professionnels des Finalistes
a déposer sa Prestation dans les délais prescrits.

Un Concurrent ou un Finaliste peut retirer son Dossier de candidature ou sa Prestation en
personne, par courriel ou par lettre recommandée en tout temps avant la date et I'heure limites
fixées pour sa réception, sans pour cela aliéner son droit de présenter a nouveau le document
dans le délai prescrit.

8. SUITES DONNEES AU CONCOURS

8.1 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

A la suite de la recommandation du Lauréat par le Jury, la Ville prévoit donner suite au concours.
Sous réserve des autorisations requises et de l'article 4.7, un Contrat sera conclu pour le Projet.
Seule la signature du Contrat par la Ville pour la réalisation du Projet constitue 'engagement de
la Ville envers le Lauréat.

Le Contrat et les Données générales de la mission figurent a 'annexe R7.

8.2 ASSURANCES

Le Lauréat devra fournir les polices d’assurance spécifiées au Contrat a 'annexe R7.

8.3 SERVICES VISES

Les services a rendre par le Lauréat ainsi que ses honoraires sont établis par la Ville comme
indiqué dans le Contrat a 'annexe R7.

Le Lauréat doit fournir tous les services professionnels requis pour la réalisation du Projet.

8.4 PARTIES AU CONTRAT

Les parties au Contrat seront :

- la Ville; et

- les Firmes dont relévent :

o I'Architecte répondant aux fins du Contrat pour la réalisation du Projet;

I'Architecte coordonnateur;
I'’Architecte concepteur;
I'’Architecte surveillant de chantier;
L’Ingénieur en civil;
L’Ingénieur en structure;
L’Ingénieur en mécanique;
L’Ingénieur en électricité;
L’Ingénieur surveillant de chantier.

O O O O O O O O

Les Firmes dont relévent les autres Architectes, membres de I'Equipe, doivent également étre
partie au Contrat conclu avec la Ville pour la réalisation du Projet, le cas échéant.
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Les Ingénieurs et Firmes d’Ingénieurs membres de I'Equipe du Lauréat autres que ceux
énumérés ci-dessus ainsi que les autres Consultants externes membres de I'Equipe du Lauréat
ne sont pas partie au Contrat. Toutefois, les cocontractants de la Ville au Contrat sont
solidairement responsables de I'exécution de tous les services qui doivent étre rendus par
'ensemble des Consultants externes aux fins de la réalisation du Projet. Le Lauréat qui souhaite
modifier un membre de I'Equipe en cours de réalisation du Contrat devra obtenir I'autorisation
préalable écrite du représentant de la Ville désigné au Contrat, sous réserve du maintien
obligatoire au sein de I'Equipe de I'Architecte répondant.

8.5 RESPECT DU BUDGET

Le Contrat prévoit des dispositions visant a s’assurer que le concept proposé par le Lauréat
respecte le budget de la Ville.

Le parachévement du dossier préliminaire par le Lauréat doit appliquer le cadre PCI et respecter
les exigences décrites en annexe du PFT. Il doit prendre en considération les commentaires et
les recommandations du Jury ainsi que des différents intervenants au Projet. Le Lauréat doit
comprendre que ces commentaires peuvent avoir une incidence sur le concept primé et qu'il
consent a en réviser les éléments a lintérieur du montant de ses honoraires et dépenses
prévues.

Le concept du Lauréat peut faire I'objet de demandes d’ajustements de la part de la Ville et de
d’autres intervenants au projet qui ont un droit de regard sur sa réalisation. En 'occurrence, le
Lauréat s’engage a collaborer pleinement pour adapter son concept aux conjonctures qui
peuvent évoluer dans le développement du Projet, incluant tout travail de rationalisation en vue
de mieux rencontrer les objectifs du Projet, 'échéancier et les codts qui lui sont rattachés. Il doit
consentir a y donner suite dans le cadre du parachevement de I'étape conceptuelle (Concept
post concours). Ces modifications ne doivent étre que des ajustements au concept sans en
dénaturer I'essence.

8.6 COMPOSITION DE L’EQUIPE

Au moment de la signature du Contrat et a tout moment durant son exécution, la Ville se réserve
le droit d’exiger une modification de la composition de I'Equipe, si cette modification est
nécessaire pour se conformer a la loi. La Ville pourra entre autres exiger le remplacement d’un
membre de I'Equipe qui ne détient pas les licences ou les autorisations requises en vertu de la
loi. Le cas échéant, le membre remplagant doit avoir des qualifications et une expérience
équivalente au membre remplacé. Tous les colts ou honoraires résultants ou occasionnés par le
remplacement d'un membre de I'Equipe ou la modification de la composition de I'Equipe a la
demande de la Ville sont aux frais du Lauréat.

Le Lauréat doit pouvoir compter en tout temps sur une Equipe compétente et disponible pour
accomplir le Contrat. La Ville peut exiger que le Lauréat compléte ou renforce la composition de
son Equipe, si elle constate qu’il ne posséde plus les ressources, I'expérience, I'expertise ou la
disponibilité nécessaire pour réaliser le Projet a 'intérieur du cadre prévu. Dans I'éventualité ou
l'ajout de ces ressources est nécessaire pour s’adapter aux conditions de mise en ceuvre du
Projet, 1a Ville peut décider d’engager d’autres consultants en respect des régles d’adjudication
des contrats prévues a la Loi sur les cités et villes et avec qui le Lauréat sera appelé a collaborer.
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8.7 RETOUR DES PRESTATIONS

Les Prestations regues seront conservées par la Ville et celle-ci ne peut étre tenue responsable
de quelque bris, dommage, détérioration ou perte de Prestation ou document, quelle qu’en soit la
forme, transmis ou déposé par un Finaliste pendant qu’elle est en possession de celui-ci.

8.8 DIFFUSION

La Ville s’engage a diffuser les résultats du concours comprenant les Prestations des Finalistes,
incluant celle du Lauréat, a la fin du concours. La Ville pourra tenir une exposition ou une autre
activité. A cette occasion, a la demande de la Ville, le Lauréat devra présenter sa Prestation au
public, sans frais additionnels pour la Ville.

La Ville pourra également demander au Lauréat de présenter sa Prestation a ses élus, sans frais
additionnels. Les modalités et la date de ces présentations seront précisées ultérieurement.

Les Prestations des Finalistes pourront notamment étre présentées sur les sites Internet de la
Ville ou des Arrondissements.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout Finaliste accepte, par le dépdt de son Dossier de candidature et de sa Prestation, de
réserver en exclusivité son Dossier de candidature et sa Prestation au bénéfice de la Ville et de
ne pas en faire ou permettre quelque adaptation que ce soit pour un autre projet jusqu’'a ce que
le Contrat ait été octroyé au Lauréat.

Les Concurrents et les Finalistes (autres que le Lauréat) conservent les droits de propriété
intellectuelle sur leur Dossier de candidature et leur Prestation bien qu’ils consentent a la Ville,
par le simple fait de déposer un Dossier de candidature, une licence non exclusive, libre de
redevances et royautés, incessible, sans limite de territoire et pour la durée maximale permise
par la loi, autorisant celle-ci a les exposer publiguement et a les reproduire pour des fins non
commerciales quel que soit le support utilisé, y compris sur son site Internet.

Tous les documents, le Dossier de candidature et la Prestation, quels que soient leur forme ou
support, produits ou réalisés par le Lauréat du concours a qui est octroyé le Contrat deviennent la
propriété entiére et exclusive de la Ville qui peut en disposer a son gré. Le Lauréat a qui est
octroyé un tel Contrat cede a la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle et sans restreindre
la généralité de ce qui précéde, les droits sur tous les documents, devis, esquisses, maquettes
réalisés et produits dans le cadre du présent concours constituant son Dossier de candidature et
sa Prestation (ci-aprés les « documents ») et renonce en faveur de celle-ci a I'exercice de ses
droits moraux en regard de ces documents. Le Lauréat a qui est octroyé le Contrat céde ses
droits de propriété intellectuelle et renonce a 'exercice de ses droits moraux conformément au
présent paragraphe par le simple dépdt de son Dossier de candidature; aucun document autre
que le présent Réglement du concours n’interviendra entre les parties a cet effet et le présent
paragraphe prendra effet dés la décision de la Ville d’octroyer le Contrat au Lauréat.

La Ville s’engage a reconnaitre et a attribuer au Lauréat la paternité de tous les documents, le
Dossier de candidature et la Prestation, quel que soient leur forme ou support, produits ou
réalisés par ce dernier et a indiquer dans toutes ses publications sur le Projet le nom du Lauréat
du concours a qui est octroyé le Contrat et, a sa discrétion, a I'inscrire sur une plaque apposée
sur un mur du batiment. Par ailleurs, la Ville concéde gratuitement au Lauréat du concours a qui
est octroyé le Contrat une licence libre de redevances et non exclusive pour la durée maximale
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permise par la loi et sans limitation de territoire, 'autorisant a reproduire sa Prestation, en totalité
ou en partie, sur quelque support que ce soit a des fins promotionnelles seulement.

Le Lauréat du concours garantit a la Ville qu’il détient tous les droits lui permettant de céder tous
les droits de propriété intellectuelle et de renoncer a I'exercice de ses droits moraux et, a cet
égard, il prend fait et cause pour la Ville dans toute poursuite, réclamation ou demande découlant
de cette cession des droits et la tient indemne de toute condamnation ou de jugement prononceé a
son encontre en capital, intéréts et frais.

9.1 CREDITS

Entre 'annonce des résultats du concours et leur diffusion, les Finalistes peuvent demander que
la liste des personnes ayant participé a I'élaboration de la Prestation, incluant les Consultants
externes, soit complétée et rendue publique en complément du nom du Concurrent fourni a
I'étape 1 qui lui ne peut étre modifié. Le cas échéant, il incombe aux Finalistes de transmettre ces
informations complétes et a temps au Conseiller professionnel.

10. REGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Le RGC joint en annexe s’applique au présent Concours et aux contrats qui en découlent. Un
concurrent est considéré comme étant un soumissionnaire au sens de ce reglement en faisant
les adaptations nécessaires.

En déposant son Dossier de candidature, le Concurrent déclare qu’il a pris connaissance du
Reglement, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations solennelles
requises en application du Reglement comme si ces affirmations étaient reproduites au long dans
son Dossier de candidature et sa Prestation et prend les engagements prévus a ce Réglement.

11. EVALUATION DE RENDEMENT INSATISFAIS ANT DE LA PART DE LA VILLE

Dans le respect des conditions prévues a l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19), la Ville se réserve la possibilité de refuser toute candidature d'un Concurrent ou la
Prestation d’'un Finaliste, qui, au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture du
Dossier de candidature ou de la Prestation, a fait I'objet d'une évaluation de rendement
insatisfaisant de la part de la Ville ou dont I'un des membres de son Equipe ou de I'un de ses
sous-traitants, le cas échéant, a fait I'objet d'une telle évaluation durant la méme période.

Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient a I'égard du Lauréat de I'un des
membres de son Equipe ou de ses sous-contractants, apres I'adjudication du Contrat, la Ville se
réserve le droit, a sa seule discrétion, de résilier le Contrat.

La Ville se réserve également le droit, a sa seule discrétion, de reésilier le Contrat dans le cas ou
lidentit¢ d'un membre de I'Equipe du Lauréat ou de l'un de ses sous-traitants lui est
communiquée apres l'adjudication du Confrat et que ce membre de I'Equipe ou ce
sous-contractant a fait I'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours
des deux (2) années précédant la date de son sous-contrat.
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12. AUTORISATION DE L’AUTORITE DES MARCHES PUBLICS

Les parties au Contrat doivent, a la date de conclusion du Contrat, détenir une autorisation de
contracter délivrée par TAMP, faute de quoi le Contrat ne pourra étre conclu. Dans un tel cas, la
Ville réserve tous ses droits et recours a I'égard du Lauréat.

Toute entreprise partie a un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat et
dont le montant est égal ou supérieur au montant déterminé par le gouvernement du Québec doit
également détenir une autorisation de contracter délivrée par TAMP.

En cours d’exécution du Contrat, le gouvernement peut obliger les autres entreprises parties a un
sous-contrat rattaché directement ou indirectement a ce Contrat a obtenir une autorisation de
contracter de ’AMP dans les délais et selon les modalités particulieres qu’il détermine.

13. AUTORISATION D’EXERCER AU QUEBEC

Les Architectes qui posent un ou des geste(s) réservé(s) a la profession d’Architecte au Québec
en vertu des lois applicables et les Ingénieurs qui sont parties au Contrat doivent, a la date de
conclusion du Contrat, détenir une autorisation d’exercice de leur profession au Québec en vertu
des lois applicables et en fournir la preuve a la Ville, faute de quoi le Contrat ne pourra étre
conclu (voir annexe R8). Dans un tel cas, la Ville réserve tous ses droits et recours a I'encontre
du Lauréat.
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ANNEXE R1

REGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

JUIN 2018



VILLE DE MONTREAL
REGLEMENT

18-038

REGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

CHAPITRE | )
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

SECTION |
DEFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :

10

20

30

4°

50

« autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au chapitre V.II
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);

« communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de I’article 2
de la Loi sur la transparence et I’éthique en matiére de lobbyisme (RLRQ, chapitre
T-11.011);

« conflit d’intéréts » : il y a conflit d’intéréts lorsqu’il existe un risque, aux yeux
d’une personne raisonnablement informée, que I’intérét personnel d'une des
personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la Ville, un ancien
client ou un tiers nuisent a ses devoirs envers la Ville et, notamment, lorsqu’une de
ces personnes agit pour un client ayant des intéréts opposés a ceux de la Ville ou
lorsqu’une de ces personnes agit pour un client dont les intéréts sont de nature telle
qu’il peut étre porté a préférer certains d’entre eux par rapport a ceux de la Ville ou
que son jugement et sa loyauté peuvent en étre défavorablement affectés: le
soumissionnaire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés affecté
a la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé d'un sous-
contractant affectés a la réalisation du contrat visé;

« contingence » : conformément a I’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19), toute modification & un contrat qui constitue un accessoire a
celui-ci et qui n’en change pas la nature;

« contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une interdiction
prévue au présent réglement ou de faire une déclaration ou une affirmation
solennelle en vertu du présent reglement qui est incompléte ou inexacte de I’avis de
la Ville;
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SECTI
OBJET

2. Le
573.3.1

« inadmissible » : s’entend de I’état d’une personne qui ne peut pas, pour la période
prévue a l’article 27 du présent reglement, présenter une soumission pour la
conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un tel contrat, un contrat de gré a
gré ou un sous-contrat relié directement ou indirectement a de tels contrats;

« intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre
cocontractant de la Ville;

« période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et
I’octroi d’un contrat;

« personne liée » : personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au
présent réglement est administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou
indirectement, d’actions du capital-actions qui lui conférent au moins 10 % des
droits de vote, pouvant étre exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions
de la personne morale, et société en nom collectif, en commandite ou en
participation pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent reglement est
associée ou dirigeante;

« personne responsable de I’appel d’offres » : personne désignée a ce titre dans les
documents d’appel d’offres;

« reglement » : le présent réglement sur la gestion contractuelle;

« situation conférant un avantage indu » : situation ou une des personnes suivantes a
été associée de quelque maniere que ce soit a la préparation de I’appel d’offres ou a
eu acces a des renseignements relatifs a I'appel d'offres qui ne sont pas rendus
disponibles ou accessibles aux autres soumissionnaires et qui est de nature a
conférer un avantage indu au soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé
ou ancien employé du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du soumissionnaire
ou iv) un employé ou ancien employé d'un sous-contractant du soumissionnaire;

« unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement,
I’arrondissement;

« variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au contrat
si une telle variation est permise en vertu de ce contrat;

« Ville » : la Ville de Montréal.
ON Il
présent reglement a pour objectif de répondre aux obligations prévues a I’article

.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
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SECTION Il
CHAMP D’APPLICATION

3. Le présent réglement s’applique a tous les contrats conclus par la Ville et aux
démarches en lien avec ceux-ci ainsi qu’a tous les sous-contrats reliés directement ou
indirectement a de tels contrats, et ce, peu importe leur valeur et est réputé en faire partie
intégrante.

CHAPITRE Il ,
MESURES VISEES PAR L’ARTICLE 5733.12. DE LA LOI SUR LES CITES ET
VILLES

SECTION |
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTERETS ET SITUATIONS
CONFERANT UN AVANTAGE INDU

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité
technique a I’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou
technique les liens personnels ou d’affaires qu’il a :

1° avec un des soumissionnaires;

2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants si
le soumissionnaire est une société en nom collectif, en commandite ou en
participation;

3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses
dirigeants de méme qu’avec toute personne qui détient des actions de son capital-
actions qui lui conferent au moins 10 % des droits de vote, pouvant étre exercés en
toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne morale si le
soumissionnaire est une personne morale.

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas étre en situation de conflit

d’intéréts ni dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit
également déclarer toute telle situation si elle survient pendant I’exécution du contrat.

18-038/3



SECTION I
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES

SOUS-SECTION 1 )
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRESENTANT DE LA
VILLE

6. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire
ou a toute personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne
que la personne responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci.

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de I’inspecteur général ou
du contréleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de I’intégrité
du processus d’octroi du contrat.

7. 1l est interdit au soumissionnaire ou a toute personne qui agit aux fins de ce dernier de
chercher a influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses
communications avec celle-ci.

SOUS-SECTION 2
LOBBYISME

8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour I’obtention d’un contrat de
gré a gré, le cocontractant doit affirmer solennellement par écrit a la Ville, le cas échéant,
que ces communications I’ont été conformément a la Loi sur la transparence et I’éthique en
matiére de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), au Code de déontologie des lobbyistes et
aux avis du Commissaire au lobbyisme.

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et
a qui les communications d’influence ont été effectuées en vue de I’obtention du contrat et
affirmer solennellement que cette liste est compléte.

9. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas
eu et qu’il n’y aura pas de communication d’influence, méme par une personne inscrite au
registre des lobbyistes, pendant la période de soumission.

10. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer
aux opérations de vérification et d’enquéte du Commissaire au lobbyisme dans son mandat
visant a assurer le respect de la Loi sur la transparence et I’éthique en matiere de lobbyisme
(RLRQ, chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes.

11. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché
par une personne cherchant a influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi
sur la transparence et I'éthique en matiéere de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), doit
demander a cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas
contraire, I'élu, le membre du personnel de cabinet ou I'employé de la Ville doit I'informer
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de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des lobbyistes
avant de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme.

SECTION Il )
CONFIDENTIALITE

12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les
délibérations et les recommandations formulées sont confidentiels.

Tous les documents relatifs a la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes
personnelles et I’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent étre
obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise pour ce type de documents
en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle
période ne pouvant toutefois étre inférieure a un an suivant la fin du contrat.

Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe au présent reglement.

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la
composition des comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.

13. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec
loyauté et respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans
I’exercice ou a I’occasion de ses fonctions ou, le cas échéant, de I’exécution de son contrat,
a moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement.

SECTION IV
PREVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANEUVRES
FRAUDULEUSES

14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou
présentation d’une soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré a gré
ou de I’execution de tout contrat de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion,
de la corruption, une manceuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer a un autre
acte susceptible d’affecter I’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du
cocontractant de gré a gré ou I’exécution de tout contrat.

SECTION V
SOUS-CONTRACTANT

15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants
inadmissibles dans le cadre de [I’exécution du contrat sauf si la Ville I’autorise
expressement en vertu du deuxieme alinéa de I’article 28 ou des articles 29 ou 30.

Dés que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au
présent réglement, il doit en informer la Ville immediatement.

18-038/5



16. Sauf si la Ville I’autorise expressément, une personne inadmissible, autre qu’un sous-
contractant, ne peut travailler ou avoir un quelconque intérét dans le cadre d’un contrat de
la Ville et d’un sous-contrat s’y rattachant directement ou indirectement et le cocontractant
de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de telles situations.

SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE

17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxiéme alinéa de I’article 18 et aux
articles 19 et 20 peuvent étre posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné a
cette fin par le directeur de I’unité d’affaires concerné, ou par son représentant désigné, et
doivent étre documentés.

Pour tout acte ne respectant pas les parametres prévus a ces articles, I’autorisation de
I’instance décisionnelle compétente de la Ville pour I’octroi du contrat est requise.

SOUS-SECTION 1 ,
VARIATION DES QUANTITES

18. Dans les contrats a prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations des
quantités.

Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément a prix unitaire prévu au contrat ne peut
étre augmenté d’un pourcentage supérieur a celui de ce budget.

SOUS-SECTION 2 )
UTILISATION DU BUDGET ALLOUE AUX CONTINGENCES

19. Le budget alloué aux contingences peut étre augmenté de la somme correspondant a
une variation des quantités a la baisse ou a un retrait d’éléments prévus au contrat dans la
mesure ou le montant total du budget de contingences n’excede pas 20 % du montant total
du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-aprés énoncées :

1° pour un contrat d’une valeur inférieure a 10 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut étre augmenté d’une somme
maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;

2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ a 19 999 999,99 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut étre augmenté d’une
somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables;

3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ a 50 000 000 $, incluant toutes les

taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut étre augmenté d’une
somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
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4° pour un contrat dont la valeur est supérieure a 50 000 000 $, incluant toutes les
taxes applicables, le budget alloué aux contingences peut étre augmenté d’une
somme maximale de 5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables.

20. Le budget alloué aux contingences ne peut étre utilisé que dans les cas suivants :
1° pour payer la dépense associée a une contingence;

2° pour payer la dépense associée a une variation des quantités lorsque qu’aucun autre
budget n’est disponible a cette fin;

3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée a une
augmentation d’honoraires rémunérés a pourcentage.

SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GENERAL

21. Conformément a I’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), les personnes visées a cet article et tous représentants de
celles-ci doivent notamment permettre a I’inspecteur général ou a ses représentants
d'examiner tout livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent a la
réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre a I’inspecteur général et a ses
représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les
lieux visités pour acceéder a des données pertinentes a la réalisation de son mandat et
contenues dans un appareil électronique, un systéme informatique ou un autre support ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.

En outre, elles doivent également permettre a I’inspecteur général et a ses représentants de
pénétrer, a toute heure raisonnable, dans un batiment ou sur un terrain pour procéder a
I'examen prévu au deuxiéme alinéa et lui préter toute aide raisonnable.

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-ci doit
offrir une pleine et entiere collaboration a I’inspecteur général et a ses représentants
désignés dans le cadre de ses opérations de vérification et d’inspection liées a un contrat
visé par le présent reglement. 1l doit répondre de facon compléte et véridique, dans les plus
brefs délais, a toute demande provenant de I’inspecteur général ou de ses représentants
désignés. Il doit notamment se présenter a I’heure et a I’endroit désignés par I’inspecteur
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE 11 .
CONTRAVENTIONS AU REGLEMENT

22. Tout membre d’un conseil, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville qui

contrevient sciemment au présent reglement est passible des sanctions prévues par I’article
573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
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23. Devient automatiquement inadmissible la personne qui contrevient aux articles 9, 14,
15 ou 16 de méme que toute personne liée a cette derniere ainsi que toute personne pour
laquelle elle agissait lors de la contravention.

24. La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 ou
8 ou un intervenant qui contrevient a I’article 13. Le cas échéant, devient également
inadmissible toute personne liée a cette derniére ainsi que toute personne pour laquelle elle
agissait lors de la contravention.

25. Lorsqu’une personne contrevient a I’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, sa soumission en réponse a cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, I’article 28
s’applique méme si la Ville ne I’a pas déclarée inadmissible.

26. Lorsqu’une personne contrevient a I’article 21 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, la Ville peut, a sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en
réponse a cet appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en cours
d’exécution de contrat, I’article 28 s’applique bien que la personne ne soit pas inadmissible.

27. La durée de I’inadmissibilité aux contrats de la Ville et sous-contrats conformément aux
articles 23 et 24 débute a la date de la découverte de la contravention et est de :

1° une année pour une contravention aux articles 5, 6, 8, 9 ou 13;
2° trois années pour une contravention aux articles 7, 15 ou 16;
3° cing années pour une contravention a I’article 14.

28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible,
le cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.

Cependant, la Ville peut, a sa seule discrétion, permettre la poursuite de I’exécution du
contrat ou du sous-contrat.

Dans tous les cas ou une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avéere
insuffisante, le cocontractant est responsable de payer a la Ville la différence en argent
entre le montant de sa soumission pour la portion du contrat qui reste a réaliser a la date de
la résiliation et le colt encouru par la Ville pour compléter I’exécution du contrat résilié en
plus d’étre tenu de payer a la Ville tous les dommages résultant de son défaut.

29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une
personne inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services apres que les
verifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de I’unicité
de ce fournisseur dans I’ensemble des territoires visés par un accord
intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable a la Ville;
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aux fins de I’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :
a) d’assurer la compatibilité avec des systemes, progiciels ou logiciels existants;

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les
licences exclusives;

c) de faire de la recherche ou du développement;
d) de produire un prototype ou un concept original;

d’exécuter des travaux d’enlevement, de déplacement ou de reconstruction de
conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, a titre de propriétaire des conduites ou
des installations;

de faire I’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire;

d’exécuter des travaux sur I’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce,
pour un prix qui correspond a celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels
travaux exige normalement pour ceux-ci;

de céder a la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales.

30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une
personne inadmissible :

10
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4°

lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours
devant un tribunal, un organisme ou une personne exercant des fonctions judiciaires
ou juridictionnelles, dans la mesure toutefois ou tel contrat de services
professionnels fait suite a un rapport ou a un document préparé par cette personne a
la demande de la Ville;

pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle
a un mandat exclusif de ce faire;

lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif a la
conception de plans et devis a la suite d’une demande de soumissions afin que cette
personne procéde a I’adaptation ou a la modification de tels plans et devis pour la
réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés ou afin qu’elle procede
a la surveillance liée a une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un
contrat a prix forfaitaire, a une prolongation de la durée des travaux;

lorsqu’elle détient son autorisation de contracter.
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31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles.

CHAPITRE IV
RECIDIVE

32. Lorsqu’une personne déja inadmissible contrevient au présent réglement, sa période
d’exclusion est prolongée du nombre d’années prévu a I’article 27 pour I’acte qui a été
commis. Cette période d’exclusion est prolongée de la méme maniére pour toute personne
qui lui est liée déja inadmissible ainsi que pour toute personne déja inadmissible pour
laquelle elle agissait lors de la contravention.

CHAPITRE V
GRE A GRE ET MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES EVENTUELS
COCONTRACTANTS

33. La Ville peut conclure de gré a gre tout contrat comportant une dépense d’au moins
25000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut étre adjugé
qu’apres demande de soumissions publique en vertu de I’article 573 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ, chapitre C-19).

34. La Ville ne peut pas approuver la conclusion d’un contrat de gré a gré en vertu de
I’article 33 avec une des personnes suivantes :

1° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré a gré en vertu de I’article
33 depuis moins de 90 jours et dont ledit contrat reléve de la méme unité d’affaires
responsable du contrat visé;

2° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré a gré en vertu de I’article
33 si ce contrat est terminé depuis moins de 90 jours et releve de la méme unité
d’affaires responsable du contrat visé.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans I’une ou I’autre des situations
suivantes :

1° si la personne soumet un prix inférieur a celui offert par 2 personnes en mesure de
réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en mesure de réaliser le
contrat qui a un établissement au Québec;

2° s’il s’agit d’un contrat qui peut étre conclu de gré a gré en vertu de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

35. Le présent reglement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur apres le
22 aolt 2016 devenue le Reglement sur la gestion contractuelle le 1% janvier 2018. Il
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s’applique a tout processus d’appel d’offres et a tout contrat, y compris ceux en cours au
moment de son adoption.

Toutefois, cette politique devenue réglement le 1* janvier 2018, continue de s’appliquer a
tout acte posé avant I’entrée en vigueur du présent réglement.

36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de
I’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 aolt 2016 qui
n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu
de I’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur apres le 22 aolt 2016
devenue le Réglement sur la gestion contractuelle le 1* janvier 2018 demeure inscrite audit
registre jusqu’a la date de fin de la période d’interdiction prévue.

ANNEXE 1
ENGAGEMENT SOLENNEL

Ce reglement a été promulgué par l'avis public affiché a I'notel de ville et publié dans
Le Devoir le 26 juin 2018
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ANNEXE 1
Montréal 53

Engagement solennel

Unité d’affaires :

Mandat : Appel d’offres XX-XXXXX

(TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection
[ou technique], a agir fidélement et conformément au mandat qui nous a été confié, sans
partialité, faveur ou considération, selon I'éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaitre,
sans y étre tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l'exercice de nos
fonctions, sauf aux membres du présent comité de sélection [ou technique] et a son secrétaire.

De plus, advenant le cas ou l'un de nous apprendrait qu'une personne associée de l'un des
fournisseurs ou actionnaire ou encore membre du conseil d’administration de l'un d'eux lui est
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire
du comité de sélection [ou technique].

Signature des membres du comité de
sélection [ou technique]

Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique]

Signé a , le
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VILLE DE MONTREAL

ANNEXE R2 - FICHE D’IDENTIFICATION DU CONCURRENT

A joindre obligatoirement lors du dépét du Dossier de candidature (Etape 1)

NOM DU PROJET ESPACE RIVIERE
ARRQNDISSEMENT
RIVIERE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES

Nous avons pris connaissance de tous les documents du concours énuméres a la liste des documents a
l'article 3.3 du Réglement du concours d’architecture ainsi que des addendas suivants :

Addenda # Date :
Addenda # Date :
Addenda # Date :
Addenda # Date :

En accord avec I'ensemble de ces documents, nous déposons le présent Dossier de candidature selon
l'identification suivante :

Nom de l'architecte ou société, regroupement d’architectes + ingénieurs

(suite)

Nom de 'architecte répondant pour la durée du concours

Adresse numéro / rue / ville / code postal

# Téléphone bureau + # poste  / # Téléphone mobile de l'architecte répondant

Adresse de courrier électronique de I’architecte répondant

Nom de I’architecte répondant autorisé a signer Signature Date
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ANNEXE R3 - CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

DU FINALISTE
ENTRE : VILLE DE MONTREAL, personne morale de droit public dont I'adresse
principale est le 275, rue Notre Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par , diment autorisé(e)

aux fins des présentes en vertu de la résolution

CI-APRES APPELEE LA « VILLE »

ET:

1) CORPORATION: (NOM DE LA CORPORATION), personne morale ayant sa principale place
d'affaires au (adresse : no civique, rue, ville, province, code postal), agissant
et représentée par (nom de l'architecte répondant), diment autorisé(e) aux
fins des présentes tel qu'il(elle) le déclare;

2) SOCIETE: (NOM DE LA SOCIETE), société de (ex: d’architectes ou de designers),
ayant sa principale place d'affaires au (adresse : no civique, rue, ville,
province, code postal), représentée par (hom de I'architecte répondant)
déclarant étre associé(e) et étre expressément autorisé(e) par ses
coassociés, a agir aux fins des présentes;

3) INDIVIDU: (NOM DE LA PERSONNE), (profession), ayant sa principale place d'affaires
au (adresse : no civique, rue, ville, province, code postal) ;

CI-APRES APPELEE LE « FINALISTE »
N° d'inscription T.P.S. :

Ne d'inscription T.V.Q. :

ATTENDU QUE Ila Ville de Montréal a adopté un reglement sur la gestion contractuelle et qu’elle a remis
une copie de ce réglement au Finaliste;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DEFINITIONS

Dans la présente convention, a moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions portant la majuscule et n’étant pas définis aux présentes auront la signification qui leur est
attribuée au Réglement du concours figurant a I'annexe 1. Les termes suivants signifient :

1.1  « Concours » : concours d’architecture pluridisciplinaire relatif au projet de construction
« Espace Riviére » dans l'arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-
aux-Trembles, tel que plus amplement décrit aux annexes 1 et 2 de la présente
convention;
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1.2 « Directeur » : le directeur du Service de la gestion et de la planification immobiliere de la Ville
ou son représentant diment autorisé;

1.3 «Annexe 1 »: le Reglement du concours daté du JJ MM 2021 (incluant les addenda);

1.4 « Annexe 2 » : le Programme de concours daté du JJ MM 2021 et le Programme fonctionnel
et technique daté du JJ MM 2021;

1.5 «Annexe 3 » : le Dossier de candidature du Finaliste déposé le 9 mars 2021 en conformité
avec le Réglement du concours (Annexe 1).

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services professionnels du Finaliste qui s'engage, selon les termes et conditions de la
présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 jointes aux présentes, a développer, réaliser, déposer et
présenter au terme de I'étape 2 du Concours, la Prestation décrite a larticle 6.2 du Réglement du
concours (Annexe 1), relatif au projet de construction « Espace Riviere » dans l'arrondissement de
Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles.

ARTICLE 3
INTERPRETATION

3.1 Le préambule et les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de 'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de la présente convention et des
Annexes 2 et 3 qui pourrait étre inconciliable avec celui-ci.

3.3 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des Annexes 2 et 3
qui pourrait étre inconciliable avec celui-ci.

3.4 Le texte de I'Annexe 2 prévaut sur toute disposition ou condition de I'Annexe 3 qui pourrait étre
inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DUREE
La présente convention entre en vigueur a sa signature par les parties ou a toute date ultérieure fixée par

le Directeur et prend fin, sous réserve de l'article 11, lorsque le Finaliste a complétement exécuté sa
Prestation, celui-ci demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention et des Annexes 1, 2
et 3;

5.2 assurer au Finaliste la collaboration du Directeur;

5.3 remettre au Finaliste les documents gqu’elle jugera utiles a I'exécution de la convention, documents

qui seront considérés exacts, a moins que le Directeur ne soit avisé sans délai et par écrit de leur
inexactitude.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU FINALISTE

Le Finaliste doit :

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

exécuter la Prestation en conformité avec la présente convention et avec les Annexes 1, 2 et 3;

respecter I'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits a la présente
convention et aux Annexes 1, 2 et 3;

assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville, de méme que de
ceux qui lui seraient révélés a I'occasion des services faisant I'objet des présentes;

obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et renseignements a toute autre
fin;
divulguer a la Ville tout intérét qu'il peut avoir dans I'acquisition ou I'utilisation par la Ville de biens

ou de services ayant une relation avec la présente convention;

remettre a la Ville les documents ou autres éléments de production mis a sa disposition par celle-ci
dans I'état ou ils lui ont été livrés;

assumer tous les colts requis pour les fins de sa Prestation, incluant les honoraires relatifs aux
services de 'ensemble des membres de I'équipe du Finaliste et les frais généraux tels le transport,
les repas, les services de secrétariat et autres.

] ARTICLE 7
PREROGATIVES DU DIRECTEUR

A Tl'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1

7.2

7.3

coordonner I'exécution de la convention;

décider, de fagon définitive, de toute question soulevée par le Finaliste quant a l'interprétation de la
convention et des Annexes 1, 2 et 3;

refuser les travaux, recherches et rapports du Finaliste qu'il juge de mauvaise qualité ou non
conformes aux dispositions de la convention et des Annexes 1, 2 et 3.
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ARTICLE 8
HONORAIRES

En contrepartie de I'exécution des obligations assumées par le Finaliste, la Ville s'engage a lui verser une
somme forfaitaire de cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-sept dollars et cinquante cents
(149 467,50%), couvrant tous les honoraires, dépenses admissibles et toutes les taxes applicables aux
services du Finaliste.

Cette somme est payable en un seul versement, lorsque le Finaliste a complétement exécuté sa
Prestation conformément a la présente convention et aux Annexes 1, 2 et 3, et sur présentation d’'une
facture a cette fin.

Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Finaliste si les factures de ce dernier ne comportent
pas toutes les informations requises quant a la TPS et a la TVQ. La Ville n'est tenue de payer aucun
intérét pour un paiement effectué en retard.

Aucun paiement d'honoraires versé au Finaliste ne constitue une reconnaissance du fait que les services
rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la présente convention.

ARTICLE 9 ]
LIMITE DE RESPONSABILITE

La responsabilité de la Ville pouvant lui étre imputée en raison de la présente convention et des faits ou
omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale mentionnée a l'article 8.

_ARTICLE 10
PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour les dispositions portant sur la propriété intellectuelle, se référer a l'article 9 du Reglement du
concours (Annexe 1).

ARTICLE 11
RESILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin a la présente convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant
le colt des services alors rendus, sur présentation de pieces justificatives.

11.2 Le Finaliste doit alors livrer a la Ville tous les rapports, études, données, notes et autres documents
préparés a la date de l'avis de résiliation.

11.3 Le Finaliste n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des
dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
CONDITIONS GENERALES

121 Entente compléte

La présente convention constitue la totalité et I'intégralité de I'entente intervenue entre les parties.
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12.2  Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité des
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

12.3 Absence de renonciation

Le silence de I'une ou l'autre des parties ou son retard a exercer un droit ou un recours ne doit jamais
étre interprété comme une renonciation de sa part a tel droit ou recours.

12.4 Représentations du Finaliste

Le Finaliste n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la
responsabilité de cette derniére ou la lier de toute autre fagon.

12.5 Modification a la convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée sans I'accord
écrit préalable de chacune des parties.

12.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant doit
étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

12.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les parties aux présentes de méme que leurs successeurs et ayants droit
respectifs.

12.8 Cession

Les droits et obligations de I'une ou l'autre des parties ne peuvent étre cédés qu’avec l'accord écrit
préalable de 'autre partie.

12.9 Auvis et élection de domicile
Tout avis ou document a étre donné ou transmis relativement a la présente convention est suffisant s'il
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet a la partie expéditrice
de prouver sa livraison au destinataire.
Election de domicile du Finaliste
Le Finaliste fait élection de domicile au (inscrire I'adresse), province de Québec et tout avis doit
étre adressé a l'attention du (inscrire le titre du responsable). Pour le cas ou il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit a la Ville sa nouvelle adresse, le Finaliste fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Election de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au (inscrire 'adresse), a Montréal, province de Québec et tout
avis doit étre adressé a l'attention du Directeur.
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12.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut étre signée séparément a méme un nombre infini d’exemplaires distincts qui
sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et méme document. Chaque

exemplaire peut étre transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le méme effet qu'un
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, A MONTREAL, A LA
DATE INDIQUEE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le € jour de 2022

VILLE DE MONTREAL

Par :

(nom de la personne autorisée)

Le € jour de 2022

(NOM DU FINALISTE)

Par :

(nom de l'architecte répondant), (titre)
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CONCOURS DDARCHITECTURE
PLURIDISCIPLINAIRE

ESPACE RIVIERE
Montréal &3

VILLE DE MONTREAL
ANNEXE R4

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT A RESPECTER
LE BUDGET, LA CERTIFICATION LEED ET LA NORME BCZ

Par la présente, je, soussigné (e) ,

Représentant(e) diment autorisé(e), Architecte répondant et membre de I'Equipe, atteste au nom du
Finaliste et de I’Equipe, que le Finaliste et les membres de son Equipe s’engagent a respecter le budget
de construction, tel qu’énoncé a I'article 1.4 du Réglement, et de soumettre un concept répondant a
cet objectif, dans le cadre du projet de construction ESPACE RIVIERE dans I’arrondissement de Riviére-
des-Prairies — Pointe-aux-Trembles.

Jatteste également, au nom du Finaliste et de I’Equipe, que le Finaliste et les membres de son Equipe
s’engagent a respecter |'atteinte des objectifs en développement durable, soient : |la certification LEED
v4 Or et le respect de la Norme BCZ-Design v2, tel que définies au Réglement du concours, et de
soumettre un concept répondant a ces objectifs, dans le cadre du projet de construction ESPACE
RIVIERE dans I'arrondissement de Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles.

NOM DE L’EQUIPE

SIGNATURE DE L’ARCHITECTE REPONDANT NOM EN LETTRES MOULEES

DATE :




CONCOURS DARCHITECTURE
PLURIDISCIPLINAIRE

Montréal 3

VILLE DE MONTREAL

ANNEXE R5 - AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES

NOM DU PROJET ESPACE RIVIERE
Arrondissement
Riviére-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles

PROMOTEUR VILLE DE MONTREAL

CONSEILLERE PROFESSIONNELLE MICHELLE DECARY ARCHITECTE

Le promoteur, la Ville de Montréal, organise un concours d’architecture pluridisciplinaire en deux (2) étapes dans le
cadre du projet de construction : ESPACE RIVIERE, dont le site visé est situé au 9001 boulevard Perras, a 'angle
sud-ouest du pdle René Masson, nouvellement renommé pdle Espace Riviere. Le quadrilatére du péle urbain est
délimité par les boulevards Perras au sud, Rodolphe-Forget a I'ouest, Gouin au nord et par le fond des terrains
résidentiels a l'arriére de la 48e avenue. En plus de I'actuelle bibliothéque, le pdle accueille I'école secondaire Jean-
Grou et 'annexe Paul-Gratton, I'aréna René-Masson, le centre aquatique de Riviére-des-Prairies, un plateau sportif
extérieur et le parc René-Masson. L'objectif du concours est de sélectionner le meilleur projet et de mandater I'équipe
lauréate pour sa réalisation.

A cet effet, la Ville lance, par le présent avis, un appel de candidatures auprés de professionnels du Québec et des
provinces et territoires visés par un accord de libération des marchés applicable a la Ville de Montréal en vue de
sélectionner les équipes finalistes qui seront invitées a participer a la deuxieme étape du concours pour la
préparation des prestations. Ce concours pluridisciplinaire est approuvé par le Ministére des affaires municipales et
de I'Habitation.

Dans le cadre de son Programme RAC, la Ville de Montréal prévoit la construction d’un projet mixte composé d’'une
bibliotheque, une maison de la culture, des espaces communautaires et de loisirs, ainsi qu’'un Bureau Accés
Montréal. Sa réalisation est prévue sur le site réaménagé de la bibliothéque existante. Cette derniére pourra étre
conservée, réaménageée et agrandie ou bien, partiellement ou totalement déconstruite, reconstruite ou agrandie selon
les solutions retenues par les concepteurs. L’édifice devra avoir un total d’environ 10 060 métres carrés de superficie
de plancher. Le budget de construction est de I'ordre de 40,2M$ (avant taxes).

La premiére étape du concours consiste a lancer un appel de candidatures auprés des architectes, ingénieurs et
architectes paysagistes, lesquels doivent présenter une équipe pluridisciplinaire dont certains membres doivent
posséder un agrément LEED. Les disciplines visées par ce concours sont : architecture, génie civile, structure,
meécanique, électricité et architecture de paysage. La Ville recherche une équipe multidisciplinaire qui pourra mettre a
profit sa créativité afin de proposer un projet qui rencontrera tous les objectifs visés. Le choix des quatre (4)
finalistes retenus s’effectue sur la base de I'évaluation des dossiers de candidature regus et conformes. La
deuxieme étape consiste a permettre aux équipes finalistes d’exécuter leur prestation et ainsi soumettre leur projet
au jury lequel est assisté d’'un comité technique. A l'ssue de 'évaluation des projets, le jury désignera le choix de
I'équipe lauréate a la Ville de Montréal.

Les documents du concours seront disponibles a compter du 29 mars 2022 en s’adressant au Service électronique
d’appels d'offres (SEAQO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au

514 856-6600 ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent étre obtenus au codt établi par le
SEAO. Les participants sont responsables de se procurer tous les documents du concours ainsi que les addendas.
Les dossiers de candidature devront étre déposés avant 13h30 le 26 mai 2022 aux bureaux de la Ville de Montréal.
Pour tout renseignement, contactez Michelle Décary, conseillere professionnelle, par courriel a 'adresse suivante :
michelle@decaryarchitecte.ca.

La Ville de Montréal ne s’engage a retenir aucune des candidatures ni des prestations regues et n’assume aucune
obligation de quelle que nature que ce soit envers les concurrents de la premiére étape.
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ANNEXE R6

Projet Espace Riviere

A déposer avec la Prestation seulement

Montréal &3

Service de la Culture

Service de la gestion et de la planification immobiliere

Arrondissement Riviére-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles

Proposition de ventilation
des honoraires pour la
réalisation du Projet

Espace Riviere

Services professionnels

Nom du Finaliste:

A- Honoraires pour les services de base (a forfait)

Montant avant taxes

Architecture / Coordonnateur

Ingénierie Mécanique

Ingénierie Electrique

Ingénierie Structure

Ingénierie Génie civil

Sous-total A

B- Honoraires pour les services spécialisés (a forfait)

Montant avant taxes

Services reliés au processus de conception intégrée, a l'animation et a la participation aux ateliers de PCI

Services d'un Consultant pour les activités en lien avec la certification LEED v4 niveau Or -ou version plus récente-

Services d'un Consultant pour la norme BCZ Design v.2 et pour l'analyse du cycle de vie des matériaux

Service du Consultant en architecture du paysage

Services du Designer d’intérieur

Services reliés a l'intégration de I'ceuvre d'art

Services d'un Consultant en scénographie, muséographie et intégration multimédiall

Services d'un Consultant en ergonomie

Services d'un Consultant en acoustiqueld

Services d'un Consultant en ascenseur

Services d'un Consultant en expertise en enveloppe

Services d'un Consultant en services alimentaires

Services d'un Consultant en signalisation

Services d’un Consultant en quincailleriel’

Services d’un Consultant en éclairage

Services reliés a la surveillance en résidence des travaux en architecture

Services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en architecture de paysagel]

Service d'un ingénieur en télécommunication

Services d'un Consultant en suivi environnemental et en décontamination

Services d'un Consultant en accessibilité universelle

Services d'un Consultant reliés au relevé de vérification des plans tel que construit (TQC)

Services reliés a l'intégration de divers équipements (Fablab, RFID, gradins etc.)

Services reliés aux présentations pour l'obtention d'autorisations (CCU, PIIA, PPCMOI, comités de démolition etc.)

Services d'autres consultants selon le concept (a préciser par le Finaliste)

Sous-total B

TOTAL A+B avant taxes

Taxe sur les produits et services

Taxe de vente provinciale

5%
9,975 %

TOTAL taxes incluses*

*Le montant total incluant les éventuels services ajoutés par le finaliste, ne peut excéder le budget maximal des honoraires professionnels de
6 340 000 $ taxes incluses, tel qu'indiqué au Réglement du concours d'architecture pluridisciplinaire (article 5.3).
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Projet Espace Riviére
ANNEXE R7-PROJET de Contrat avec le Lauréat

CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTREAL , personne morale de droit public dont I'adresse principale est au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon,
assistant-greffier, diment autorisé aux fins des présentes en vertu de [Indiquer le numéro du réglement
ou de la résolution qui s’applique en fonction de l'instance décisionnelle];

Ci-aprés appelée la « Ville »

NOTE : LA SECTION CI-DESSOUS SERA MODIFIEE SELON LA COMPOSITION DE L’EQUIPE
LAUREATE

[Note : Toutes les Firmes d’Architectes dont relévent les Architectes membre de I'Equipe doivent étre
partie au Contrat. Ajouter au besoin les autres d’Architectes.]

ET:

1) CORPORATION: ... (NOM DE LA CORPORATION)....., personne morale ayant sa
principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, Vville,
province, code postal)...., agissant et représentée par ..... (nom du
représentant)..... ddment autorisé(e) aux fins des présentes, tel qu'il(elle)
le déclare, (ou) en vertu dune résolution de son consell
d'administration en date du ....;

2) SOCIETE: ... (NOM DE LA SOCIETE)....., société de .....(ex: comptables)....., ayant
sa principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, ville,
province, code postal)....., représentée par ..... (nom du représentant
déclarant étre associé(e) et étre expressément autorisé(e) par ses
coassociés, a agir aux fins des présentes);

3) INDIVIDU: L (NOM DE LA PERSONNE)....., ..... (profession)....., ayant sa
principale place d'affaires au ....(adresse : no civique, rue, ville, province,
code postal).....;

Ne d'inscription T.P.S. :
Ne d'inscription T.V.Q. :

Ci-apres appelée I'« Architecte », I’ « Architecte répondant »
ou le « Coordonnateur »

ET:

1) CORPORATION: ... (NOM DE LA CORPORATION)....., personne morale ayant sa
principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, Vville,
province, code postal)...., agissant et représentée par ..... (nom du
représentant)..... ddment autorisé(e) aux fins des présentes, tel qu'il(elle)
le déclare, (ou) en vertu dune résolution de son conseil
d'administration en date du ....;

LS
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2) SOCIETE: .. (NOM DE LA SOCIETE)....., société de .....(ex: comptables)....., ayant
sa principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, ville,
province, code postal)....., représentée par ..... (nom du représentant

déclarant étre associé(e) et étre expressément autorisé(e) par ses
coassociés, a agir aux fins des présentes);

3) INDIVIDU: L. (NOM DE LA PERSONNE)....., ..... (profession)....., ayant sa
principale place d'affaires au ....(adresse : no civique, rue, ville, province,
code postal).....;

Ne d'inscription T.P.S. :
Ne d'inscription T.V.Q. :

Ci-apres appelée I' « Ingénieur en structure et en génie civil  »
ET:

1) CORPORATION: ... (NOM DE LA CORPORATION)....., personne morale ayant sa
principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, Vville,
province, code postal)...., agissant et représentée par ..... (nom du
représentant)..... ddment autorisé(e) aux fins des présentes, tel qu'il(elle)
le déclare, (ou) en vertu dune résolution de son conseil
d'administration en date du ....;

2) SOCIETE: .. (NOM DE LA SOCIETE)....., société de .....(ex: comptables)....., ayant
sa principale place d'affaires au ..... (adresse : no civique, rue, ville,
province, code postal)....., représentée par ..... (nom du représentant
déclarant étre associé(e) et étre expressément autorisé(e) par ses
coassociés, a agir aux fins des présentes);

3) INDIVIDU: L. (NOM DE LA PERSONNE)....., ..... (profession)....., ayant sa
principale place d'affaires au ....(adresse : no civique, rue, ville, province,
code postal).....;

Ne d'inscription T.P.S. :
Ne d'inscription T.V.Q. :

Ci-apres appelée I'« Ingénieur en mécanique-électricité  »
L'Ingénieur en structure et en génie civil et I'Ingénieur en
mécanique-électricité  ...Ci-aprés  collectivement  appelés

I'« Ingénieur »

L'Architecte et I'lngénieur ci-aprés collectivement appelés le
« Cocontractant »
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.1

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

DEFINITIONS

Dans la présente convention, a moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes et
expressions portant la majuscule et n'étant pas définis aux présentes auront la signification qui leur
est attribuée au Réglement du concours figurant a I'annexe 3. Les termes suivants signifient :

1.1.1 « Accompagnateur LEED »

Professionnel détenant un agrément PA LEED C+CB en vigueur, possédant au moins
3 années d'expérience en accompagnement LEED et familier avec la norme
BCZ-Design v2.

1.1.2 « Avenant »

Toute modification au Marché.

1.1.3 « Concept post concours »

Prestation du Lauréat révisée par I'Equipe suite & I'octroi du contrat afin d’y intégrer les
commentaires du Jury et du Directeur en vue d’'assurer I'adéquation de la Prestation et des
demandes du Programme fonctionnel et technique. Les modifications ne doivent pas
dénaturer I'essence du concept, mais bonifier la réponse aux besoins exprimés.

1.1.4 « Concours »

Concours d’architecture pluridisciplinaire pour le Projet Espace Riviére.

1.1.5 « Consultant »

Une personne morale ou physique, membre ou non d’'une société ou d’'une association
professionnelle, offrant des services spécialisés, qui peuvent viser, sans s’y restreindre :
design d'intérieur, programmation, analyse de la valeur, ergonomie, accessibilité
universelle, processus de conception intégrée, simulation énergétique, éclairage,
accompagnement LEED v4, quincaillerie, signalisation, acoustique, services alimentaires,
scénographie, multimédia, muséologie.

1.1.6 « Coordonnateur »

Architecte qui assume la coordination et la conciliation de tous les livrables pour I'ensemble
des disciplines impliquées dans la réalisation de I'Ouvrage, sous réserve des droits et
obligations réservés exclusivement a ces disciplines en vertu de la loi. Le Coordonnateur
sera répondant de la Ville pour I'ensemble des professionnels impliqués dans la réalisation
du Projet (Architectes, Ingénieurs et autres Consultants). Le Coordonnateur doit avoir un
bureau au Québec pour la durée du projet.
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1.1.7 « Colt cible estimé des travaux »

Le montant établi par la Ville a l'article 1.4 du Réglement du concours représentant le
budget du Projet auquel sont ajoutées les taxes sur les biens et services (T.P.S. et T.V.Q.)
Ce montant est fixe et est de : 40 290 952 $ avant les taxes (TPS et TVQ). Ce codt inclut
les travaux d’aménagement extérieur, les travaux de déconstruction totale ou partielle, les
travaux de construction, le mobilier intégré, les colts associés a la certification LEED et a
la norme BCZ Design v.2, le colt des travaux découlant des modifications apportées au

Projet en cours de conception, les frais généraux, les centingences-de-design, les frais
d'administration et profits, , mais exclut :

a) les taxes;
b) le colt des travaux contingents en cours de construction;
c) les honoraires et déboursés des Professionnels;

d) le colt de la machinerie et de l'outillage requis pour un procédé de production, de
fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans I'Ouvrage, sauf s'ils font
partie du Marché;

e) les frais d'acquisition d'immeubles;

f) le colt de sondages, essais, analyses et controle des matériaux, sauf s'ils font partie
du Marché;

g) les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs
propriétaires respectifs;

h) le co(t des accessoires fixes et des ceuvres dart pour lesquels I'Architecte ou
I'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels, sauf s'ils sont spécifiquement
inclus a la présente convention;

i) les frais et déboursés résultant d'erreurs ou d'omissions de ['‘Architecte et de
I'Ingénieur;

i) les allocations incluses au cahier des charges pour lesquelles I'Architecte ou
I'Ingénieur n'a pas rendu de services professionnels;

k) le mobilier et la signalisation (a I'exception du mobilier intégré);

[) les équipements : RFID, Fablab ou autres équipements technologique fabricathegue;
etc.

m) les équipements accessoires incidents et certains mobiliers spécifiques.

1.1.8 « Colt réel des travaux »

Le montant versé par la Ville, a un Entrepreneur, en vertu d'un Marché dont les éléments
sont inclus dans le Co(t cible estimé des travaux.

1.1.9 « Directeur »

Le Directeur du Service de la gestion et de la planification immobiliere ou son représentant
ddment autorisé.
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1.1.10 « Données générales de la Mission (DGM) »

L'ensemble des informations qui constituent I'expression des objectifs, des besoins, des
budgets, des échéanciers et des exigences de la Ville concernant I'exécution de la Mission
dans le cadre de la présente convention. Ce document daté du 20 juillet 2021 est joint a la
présente convention comme annexe 1 et en fait partie intégrante.

1.1.11 « Dossier de candidature »

L'ensemble des documents soumis par le Concurrent dans le cadre de son dossier de
candidature relative a la premiére étape du Concours d'architecture pluridisciplinaire du
Projet Espace Riviére qui font partie intégrante de la présente convention sans qu'il soit
nécessaire de les annexer physiquement, ce qui constitue l'annexe 7 a la présente
convention.

1.1.12 « Entrepreneur »

Toute personne a qui la Ville octroie le Marché.

1.1.13 « LEED v4 »
Le niveau de certification attendu pour ce projet est Or.

LEED v4 désigne la Certification LEED C+CB version 4.0 du Conseil du Batiment Durable
du Canada. Un sommaire de cette certification en francais est disponible au
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/leed/LEEDv4 CCB 180608 FINAL.pdf.

Un sommaire a jour (en anglais) des préalables et crédits est disponible au
https://www.usgbc.org/credits?Version=%22v4%22.

Tous les crédits LEED C+CB v4.1 peuvent remplacer les exigences de LEED v4. Voir
le Guide béta pour des instructions spéciales sur la substitution de crédits sélectionnés,
disponible au:

https://www.cagbc.orq/CBDCA/LEED/LEEDv4 1/CBDCaSiteWeb/Programmes/LEED/LEE
Dv4/LEED vA4.1.aspx?hkey=d0b18a5c-0aa4-4749-95e5-b542¢813e118#faq

Les vidéos (en anglais) concernant les changements de I'addenda novembre 2020 sont
disponibles au:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpOCmb1QBK8Z9vuArSuhrxGwKZnpBQ8f5

1.1.14 « Marché »

Le contrat entre la Ville et un Entrepreneur pour I'exécution de I'Ouvrage.

1.1.15 « Mission »

Les services professionnels requis pour satisfaire les besoins de la Ville tels que spécifiés
a la présente convention.

1.1.16 « Norme BCZ-Design v2 »

Désigne la Norme du béatiment a carbone zéro BCZ-Design v2 (version 2) du Conseil du
batiment durable du Canada disponible au
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/zerocarbon/v2/CBDCa_Norme_du_batiment_a_carbone
_zero_v2_Design.pdf

(S
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Les outils d'application de la norme par les Finalistes et le Lauréat sont disponibles au:
https://www.cagbc.org/CBDCaSiteWeb/Carbone Zero/carbone_zero.aspx

A la différence de la norme BCZ-Performance, qui « vérifie que les batiments on [sic]
atteint le carbone zéro dans leur fonctionnement année aprés année [et] cette vérification
doit étre effectuée tous les ans. », la norme BCZ-Design V2 oriente la conception en
tenant compte notamment, « du carbone intrinseque, des réfrigérants et de I'étanchéité a
I'air ». Aucune compensation carbone n’est prévue (cependant, fournir une soumission de
Certificat d’énergie renouvelable (CER) et/ou crédits de carbone).

1.1.17 « Ouvrage »

Les travaux réalisés par I'Entrepreneur conformément aux plans et devis et cahier des
charges préparés par I'Architecte et I'Ingénieur.

1.1.18 « Personnel de soutien »
Le personnel de ['Architecte et de I'Ingénieur autre que le personnel professionnel,

technique ou gestionnaire; il comprend, notamment, les secrétaires, les réceptionnistes et
les commis de bureau.

1.1.19 « Prestation »
L’ensemble des documents soumis par le Lauréat dans le cadre de sa Prestation relative a
la deuxieme étape du Concours d’architecture pluridisciplinaire du Projet Espace Riviere

qui font partie intégrante de la présente convention sans qu'il soit nécessaire de les
annexer physiquement, ce qui constitue I'annexe 4 a la présente convention.

1.1.20 « Professionnels »

L'Architecte, I'lngénieur et les Consultants.

1.1.21 « Programme fonctionnel et technique (PFT) ».
Le programme fonctionnel et technique daté du 17-07-2020 révisé le 30-09-2021 relatif au

Projet qui constitue I'annexe 5 a la présente convention. Il définit les besoins et exigences
de la Ville.

1.1.22 « Programme de concours »

Le programme sommaire du Concours daté du 16-08-2021 relatif au Projet qui constitue
'annexe 2 a la présente convention.

1.1.23 « Projet »

Projet Espace Riviere tel que prévu aux plans, devis et cahier des charges préparés
conformément a la présente convention.

1.1.24 « Réglement du concours »

Le reglement du Concours pour le Projet Espace Riviere daté du 16-08-2021 ainsi que les
addendas s’y rapportant, ce qui constitue I'annexe 3 a la présente convention.
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OBJET DE LA CONVENTION

1.2.1 La Ville retient les services de I'Architecte et de I'Ingénieur, qui s'engagent, chacun dans
leur champ de compétence, selon les termes et conditions de la présente convention et
des annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, a rendre les services professionnels en architecture et en
ingénierie, en lI'occurrence, réaliser les plans et devis et cahier des charges pour les appels
d'offres, surveiller les travaux de construction et effectuer certaines expertises techniques
dans le cadre du Projet.

1.2.2 Les services professionnels de I'Ingénieur en structure et en génie civil porteront
notamment sur les travaux relatifs aux fondations et aux charpentes de I'Ouvrage, sur les
travaux d’'excavation, de remblayage et de nivellement, sur le branchement aux
infrastructures en matiére d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de télécommunication et autres
travaux connexes.

1.2.3 Les services professionnels de I'Ingénieur en mécanique-électricité porteront notamment
sur les travaux relatifs aux systemes électromécaniques de I'Ouvrage, sur les systéemes de
sonorisation, d'alarme-incendie, de protection-incendie, d'alarme-intrusion, de
télécommunication, de multimédia, de scénographie et autres travaux connexes, tel que la
conception des conduits devant accueillir le cablage de tous les équipements.

1.2.4 L'Architecte s’engage a agir comme Coordonnateur. Cependant, cette responsabilité de
coordination ne doit pas étre considérée comme conférant a I'Architecte un pouvoir
d’intervention dans le champ exclusif de compétence de I'Ingénieur.

1.2.5 L'Equipe s'engage a élaborer le Projet selon les principes de conception intégrée (PCI) par
le biais d'ateliers thématiques, incorporer la modélisation BIM-3D, lors de toutes les étapes
de Projet et a déployer tous les moyens nécessaires en vue d'obtenir les certifications
LEED v4 de niveau Or et BCZ-Design v2.

DUREE

La présente convention entre en vigueur a sa signature par les parties, suivant la date la plus
tardive de signature ou a toute autre date ultérieure fixée par le Directeur et prend fin, sous réserve
de larticle 5.4 lorsque les services professionnels couverts par cette convention auront été
exécutés de facon satisfaisante. L'Architecte et I'lngénieur demeurent tenus au respect de leurs
autres obligations envers la Ville, notamment en matiére de confidentialité.

ECHEANCIER DU PROJET

Dans les dix (10) jours suivant I'ordre d'entreprendre la Mission, le Coordonnateur doit soumettre
au Directeur, pour approbation, un échéancier détaillé du déroulement du Projet incluant les biens
livrables. Les délais en lien avec la tenue des ateliers de conception intégrée ainsi que les délais
d'approbation imputables a la Ville reproduits dans le tableau ci-aprés devront étre pris en
considération lors de I'établissement de cet échéancier.
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Délais d'approbation imputables a la Ville

ETAPE RAISON DELAI MAXIMUM
CONCEPT POST CONCOURS Examen et approbation 15 jours ouvrables
DOSSIER PRELIMINAIRE Examen et approbation 15 jours ouvrables
DOSSIER DEFINITIF Examen et approbation a 50 % 15 jours ouvrables
Examen et approbation a 80 % 15 jours ouvrables
Examen et approbation a 100 % 15 jours ouvrables
APPEL D'OFFRES Période entre le dépbét du dossier 15 jours ouvrables
d’appel d'offres et I'annonce dans les
journaux
120 jours de calendrier
Période pour l'ouverture des

15

soumissions et 'octroi de contrat

INTERPRETATION

Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante de la présente convention sans qu'il soit
nécessaire de les joindre physiquement a celle-ci :

« Annexe 1 » : Données générales de la Mission (jointe a la convention);

« Annexe 2 » : Programme de concours daté du 16-08-2021;

« Annexe 3 » : Réglement du concours daté du 16-08-2021, incluant les addendas;

« Annexe 4 » : Prestation;

« Annexe 5 » : Programme fonctionnel et technique du Projet daté du T1- 2022 et ses annexes;
« Annexe 6 » : Grille d’évaluation de rendement des fournisseurs;

« Annexe 7 » : Dossier de candidature.

Le texte de I'annexe 3 prévaut sur toute disposition ou condition de la présente convention et des
annexes 1, 2, 4, 5, 6 et 7 qui pourrait étre inconciliable avec celui-ci.

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 1, 2, 4,
5, 6 et 7 qui pourrait étre inconciliable avec celui-ci.

Le texte de I'annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 2, 4, 5, 6 et 7 qui
pourrait étre inconciliable avec celui-ci.

Le texte de I'annexe 5 prévaut sur toute disposition ou condition de I'annexe 2 4, 6 et 7 qui pourrait
étre inconciliable avec celui-ci.

(S
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Le texte de I'annexe 2 prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 4, 6 et 7 qui pourrait
étre inconciliable avec celui-ci.

Le texte de I'annexe 6 prévaut sur toute disposition ou condition des annexes 4 et 7 qui pourrait
étre inconciliable avec celui-ci.

Le texte de I'annexe 7 prévaut sur toute disposition ou condition de I'annexe 4 qui pourrait étre
inconciliable avec celui-ci.

La table des matiéres et les titres des articles ont pour seul but de faciliter la consultation de la
présente convention. lls ne doivent en aucun cas étre interprétés de maniére a limiter ou dénaturer
le sens des dispositions de la convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE ET DE L'ING ENIEUR

GENERALITES

211

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

L'Architecte et I'Ingénieur doivent confier I'exécution de la présente convention aux
personnes membres de I'Equipe désignées au Dossier de candidature et, le cas échéant,
au Dossier de complément d’Equipe, exécuter leur travail avec soin et assiduité, en
collaboration étroite avec ces derniers, entre eux et avec le Directeur et respecter les
procédures en usage a la Ville. L'Architecte doit assigner, en tout temps, un Coordonnateur
compétent et s'assurer que tout le personnel requis pour I'exécution compléte de la
présente convention soit fourni. Le Coordonnateur doit assister a toutes les réunions de
conception et de chantier. Il est réputé avoir la compétence et l'autorité requises pour
prendre toutes les décisions relatives a la coordination des présentes. Toutes les directives
verbales et écrites qui lui sont transmises par le Directeur sont réputées avoir été
transmises directement a I'lngénieur.

L’Architecte et I'Ingénieur ne peuvent, d’eux-mémes, apporter aucun changement a la
composition des effectifs de leur Firme affectés a I'exécution de la présente convention, ni
au role respectif de chacun d’eux, tel que précisé a la liste fournie a cet effet a I'annexe 7,
sans l'accord écrit et préalable du Directeur, a défaut de quoi la Ville pourra résilier la
présente convention.

L'Architecte et I'lngénieur ne peuvent refuser d'exécuter un service requis par le Directeur
dans le cadre de la présente convention ou en retarder I'exécution, sauf s'il met en danger
la vie des personnes ou l'intégrité de I'Ouvrage.

Le Coordonnateur doit assurer la coordination de tous les professionnels dont les services
sont requis ou engagés par la Ville pour compléter I'Ouvrage ou pour atteindre un objectif
annoncé dans le Programme fonctionnel et technique. De plus, il doit concilier et
coordonner tous les documents de toutes les disciplines (architecture, ingénierie, et toute
autre spécialité) et les faire parvenir au Directeur dans les délais prescrits.

L'Architecte et I'lngénieur ne pourront engager aucune des phases ou étapes énumérées
dans les Données générales de la Mission ou dans la présente convention sans y avoir été
spécifiquement autorisés par écrit, au préalable, par le Directeur.

L'Architecte et I'Ingénieur s'engagent a ne pas révéler a des tiers les données et
renseignements fournis par les représentants de la Ville ou toute information confidentielle
qui leur serait révélée a I'occasion de I'exécution de la présente convention.
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L'Architecte et I'lngénieur doivent obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser les
données, renseignements ou informations a d'autres fins que celles de la présente
convention.

L'Architecte et I'Ingénieur doivent s'assurer que la réglementation relative aux produits
contenant de I'amiante ou tout autre contaminant soit respectée durant les travaux et que
les plans et devis et cahiers des charges refletent la situation réelle de fagon a protéger la
santé et a assurer la sécurité des occupants et des travailleurs.

L'Architecte et I'Ingénieur s'engagent a respecter I'échéancier de réalisation énoncé a
'annexe 1.

L'Architecte et I'Ingénieur s’engagent a respecter le Colt cible estimé des travaux.
Advenant un dépassement budgétaire en cours d’exécution de la présente convention,
I'Architecte et I'lngénieur s’engagent a réajuster, a leurs frais, les plans et devis, selon
I'objectif budgétaire autorisé.

L’Architecte et I'Ingénieur ne doivent, d'aucune maniere, porter atteinte aux droits et
prérogatives de la Ville.

DONNEES DU PROJET

221

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

L'Architecte et I'Ingénieur s'engagent a respecter toutes les Données générales de la
Mission, le Programme de concours et le Programme fonctionnel et technique qui leur sont
communiqués par le Directeur ou qui sont modifiés avec son autorisation écrite.

L'Architecte et I'Ingénieur doivent s'assurer de lI'adéquation de toutes ces données et, le
cas échéant, signaler par écrit au Directeur, dans les plus brefs délais, tout écart entre ces
données. lls doivent également lui formuler des propositions pour rétablir I'adéquation de
toutes les données.

L'Architecte et [I'Ingénieur sont responsables solidairement de tous les colts
supplémentaires et de tous les frais encourus par la Ville résultant de toute modification
des données, non autorisée au préalable par le Directeur, ou résultant de la négligence de
I'Architecte ou de I'Ingénieur de s'assurer de l'adéquation de ces données.

L'Architecte et I'Ingénieur sont aussi responsables d'assurer la conformité des documents
produits avec les Données générales de la Mission, le Programme de concours et le
Programme fonctionnel et technique. Le Directeur pourra donc, a tout moment, demander
des modifications aux documents de ['Architecte et de I'Ingénieur afin de les rendre
conformes et ce, sans frais pour la Ville.

Lors de toute modification aux données du Projet par l'une ou l'autre des parties, le
Coordonnateur sera tenu d'aviser le Directeur, dans les dix (10) jours de calendrier, de
toutes les conséquences de telle modification sur I'échéancier d'exécution, le budget et les
honoraires, eu égard aux obligations de I'Architecte et de I'Ingénieur en vertu de la
présente convention.

A la phase construction, le Coordonnateur doit obtenir I'accord du Directeur avant de
procéder a des modifications a I'Ouvrage. Les demandes doivent inclure une description
des travaux a effectuer, leur impact sur le colt des travaux, sur I'échéancier d'exécution,
sur la qualité de I'Ouvrage ainsi qu’'une explication des causes et circonstances rendant
ces modifications nécessaires.
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2.2.7 Sile Directeur en fait la demande, I'Architecte et I'lngénieur devront participer a un atelier
d'analyse de la valeur ou d’optimisation, a l'une ou l'autre des phases ou étapes du Projet.
L'Architecte et I'Ingénieur ne sont pas tenus d'animer ces ateliers mais devront fournir
toutes les informations requises. La participation de I'Architecte et de I'Ingénieur a ces
ateliers fait partie des services de base.

2.2.8 De facon a mieux atteindre les objectifs de qualité et de développement durable du Projet,
I'Architecte et I'ingénieur devront finaliser le Concept post concours du Projet selon le
processus de conception intégrée (PCI). L'Architecte et I'ingénieur devront participer de
facon active a des ateliers tenus dans le cadre de ce processus et animé par un
spécialiste. L’Architecte et I'lngénieur devront fournir toutes les informations requises et
coordonner leur équipe pour l'application des recommandations et conclusions issues de
ce processus. Ces activités font partie des services spécialisés fournis dans le cadre de
cette convention.

2.3 DOCUMENTS

2.3.1 En plus d'une copie sur support numérique, I'Architecte et I'ingénieur fournissent au
Directeur, sans frais, le nombre de copies completes des documents requis a chaque
étape du Projet tel qu'indiqué ci-dessous.

PHASE ETAPES DOCUMENTS NUMERIQUES A NOMBRE
FOURNIR DE COPIES PAPIER
CONCEPTION Concept post concours Concept post concours 5
Dossier préliminaire Plan préliminaires 5

Modéle 3D format RVT

Dessins 2D format DWG lisible par
AutoCad

Dessins 2D format PDF

Cabhier des charges préliminaires
format Word et PDF
Dossier définitif Plan et cahier des charges définitifs 5
a 50%
Dossier définitif 50%
Modéle 3D format RVT
Dessins 2D format DWG lisible par
AutoCad
Dessins 2D format PDF

Cahier des charges dossier définitif

50% format Word et PDF

Plan et cahier des charges définitifs 5 copies plus une
a 80% copie reproductible
Dossier définitif 80%

Modéle 3D format RVT

Dessins 2D format DWG lisible par

AutoCad

Dessins 2D format PDF

Cahier des charges dossier définitif

80% format Word et PDF

Plan et cahier des charges définitifs 3
a 100%

Dossier définitif 100%

Modéle 3D format RVT

Dessins 2D format DWG lisible par
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AutoCad
Dessins 2D format PDF

Cahier des charges dossier définitif
100% format Word et PDF

Appel d'offres Dossier d'appel d'offres 3 copies plus une
Modele 3D format RVT copie reproductible
Dessins 2D format DWG lisible par
AutoCad

Dessins 2D format PDF

Cabhier des charges du dossier d’appel

d’offres format Word et PDF

Addenda 3
Selon le cas: Word, DWG, PDF

CONSTRUCTION Chantier Plan émis pour construction incluant 5 copies plus une

2.3.2

les addendas copie reproductible
Modéle 3D format RVT

Dessins 2D format DWG lisible par

AutoCad

Dessins 2D format PDF

Cahier des charges émis pour

construction incluant les addendas

en format Word et PDF

Dessins de fabrication en PDF 1

Demandes et ordres de changement 1
en format Word et PDF

Tel que construit Plans “tel que construit” 1 copie plus une
Modéle 3D format RVT copie reproductible
Dessins 2D format DWG lisible par
AutoCad

Dessins 2D format PDF

Cahier des charges “tel que
construit” en format Word et PDF

Général Comptes rendus de réunion a toutes 1 par représentant et
les personnes présentes en format 1 pour le représentant
PDF de la Ville (article
2.3.9)

L'Architecte et I'Ingénieur doivent préparer, sous la direction du Coordonnateur, le cahier
des charges. Pour ce faire, le Directeur fournira au Coordonnateur le cahier des charges
de la Ville. Ce cahier comprend notamment l'avis aux soumissionnaires, les formulaires de
soumissions, le cahier des garanties et assurances, les clauses administratives générales,
les clauses administratives supplémentaires et les prescriptions normalisées pertinentes au
Projet. Ces documents de la Ville ne peuvent étre modifiés. L'Architecte et I'lngénieur ne
pourront qu'ajouter des clauses spéciales qui compléteront les prescriptions normalisées
du Projet lorsque requis.

Le Coordonnateur remet a la Ville une version informatique finale du cahier des charges,
selon la plus récente version WORD, sur support numérique dans le format WINDOWS
(DVD et/ou a 'emplacement numérique désigné par la Ville), ainsi qu'une copie PDF aux
fins de la publication sur le systéme électronique d’appel d’offres (SEAO).
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Dans la version informatique du cahier des charges, les fascicules devront étre classés
individuellement sous forme de fichiers clairement identifiés par leur numéro.

2.3.3 Le Coordonnateur remet au Directeur, a la fin des travaux réalisés par I'Entrepreneur, une
copie reproductible des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que construit »
de toutes les disciplines relevant de sa coordination, incluant tous les Avenants. Doivent
aussi accompagner ces documents tous les manuels d'instructions requis au cahier des
charges, les plans d’évacuation ainsi qu'une copie des dessins sur support numérique
(DVD et/ou emplacement numérique désigné par la Ville) réalisé avec le logiciel Revit,
comprenant notamment les informations suivantes :

= Fichiers de dessins format. DWG lisible par Autocad (la plus récente version);

0 tous les éléments nécessaires a la vue doivent étre présent (sans s’y restreindre,
ex.: fichiers de polices et caractéres utilisés pour les dessins (fichiers d’extension
« SHX », fichiers de styles de lignes utilisés pour la préparation des dessins
(fichiers d’extension « LIN »).

= Modele 3D format .RVT (modele du Projet)
Liste sommaire a suivre avant de communiquer et transmettre les modeles :

e Retirer les vues et feuilles inutiles.
e Le modele doit étre détaché du fichier central.
e Le modele doit étre purgé et compressé.

e Les avertissements présents dans le modéle doivent étre réduits au
minimum.

e Les modéles doivent étre a jour avec toutes les copies locales.
e Le modele doit étre coordonné avec le géoréférencement du projet.

2.3.4 A la fin des travaux réalisés par 'Entrepreneur, I'Architecte et I'lngénieur seront tenus de

fournir un certificat a l'effet que I'Ouvrage a été construit conformément aux lois,
réglements et normes en vigueur, et qu'il est prét pour l'usage auquel il est destiné.

2.3.5 A chacune des étapes, le Coordonnateur remet au Directeur un dossier complet
conformément a l'article 4 de la présente convention ainsi qu'a I'annexe 1 de la présente
convention. L'Architecte et I'ingénieur devront réviser leur dossier en respectant les
demandes qui en découleront et qui leur seront adressées, par écrit, par le Directeur.

2.3.6 Si le Directeur demande au Coordonnateur d'obtenir un document ou de procéder a un
relevé, ['Architecte et I'Ingénieur seront solidairement responsables de tout codt
supplémentaire encouru pour la réalisation de I'Ouvrage, découlant de l'inexactitude de tout
tel document ou relevé.

2.3.7 Le Coordonnateur doit signaler au Directeur toute modification apportée a des documents
fournis ou approuvés par celui-ci et ce, a toutes les étapes du Projet. Le Directeur aura
toute autorité pour refuser une modification non autorisée préalablement, par écrit.

2.3.8 Si le Directeur l'exige, I'Architecte et I'lngénieur seront tenus de corriger ou reprendre a
leurs frais les documents non conformes qu'ils ont produits et devront rémunérer le ou les
autres Consultants dont les services sont aussi requis en raison de cette correction. La
Ville ne peut étre tenue responsable d'aucune conséquence de telle correction.

2.3.9 Le Coordonnateur s'engage
dans le cadre du Projet et

a rédiger les comptes rendus de toutes les réunions tenues
a les faire parvenir aux représentants de la Ville, dans les
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deux (2) jours ouvrables suivant la tenue des réunions périodiques et dans les cing (5)
jours ouvrables de toute autre réunion.

2.3.10 Le Coordonnateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui
indiqgue ce dernier, un rapport faisant état de l'avancement des travaux en regard
notamment de I'évolution des colts, du respect de I'échéancier et de la performance
générale des activités.

2.3.11 Le Coordonnateur doit transmettre au Directeur, selon les modalités que lui indique ce
dernier, les rapports de surveillance de chantier.

2.3.12 Si la présente convention est résiliée ou suspendue par la Ville, I'Architecte et I'lngénieur
seront tenus de remettre a la Ville une copie compléte de tous les documents, les plus
récents, produits a I'égard du Projet en format électronique DWG et RVT.

PROPRIETE DES DOCUMENTS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

2.4.1 Tous les documents, quels que soient leur forme ou support, produits ou réalisés dans le
cadre de la présente convention sont la propriété entiere et exclusive de la Ville qui peut en
disposer a son gré.

2.4.2 Pour les dispositions portant sur la propriété intellectuelle, se référer a l'article 9 du
Réglement du concours.

2.4.3 La Ville s’engage a indiquer dans toutes ses publications sur le Projet le nom de
I’Architecte et de I'Ingénieur et, a sa discrétion, a 'inscrire sur une plaque apposée sur un
mur du batiment. Par ailleurs, la Ville concéde gratuitement a I'Architecte et a I'lngénieur
une licence libre de redevance, non-exclusive, sans limite de territoire et pour la durée
maximale prévue par la loi, les autorisant a reproduire les documents, en totalité ou en
partie, sur quelque support que ce soit, mais uniquement a des fins promotionnelles.

2.4.4 L'Architecte et I'Ingénieur garantissent a la Ville gu’ils détiennent tous les droits leur
permettant de céder les droits de propriété intellectuelle visés au présent paragraphe 2.4 et
de renoncer a I'exercice des droits moraux et a cet égard, ils prennent fait et cause pour la
Ville dans toute poursuite, réclamation ou demande découlant de cette cession des droits
et la tiennent indemne de toute condamnation ou de tout jugement prononcé a son
encontre en capital, intéréts et frais.

PRESENTATION DES ECHEANCIERS

2.5.1 Le Coordonnateur doit présenter tous les échéanciers sous forme de diagramme de Gantt.

2.5.2 L'inventaire des taches ainsi que la liste des jalons et événements-clés du Projet doivent
étre soumis au Directeur pour approbation.

2.5.3 Les échéanciers doivent indiquer la durée en jours de calendrier et la date de début et de
fin pour chacune des taches inventoriées, les dates des jalons et événements-clés ainsi
gue les périodes de congés statutaires. Une fois acceptées par le Directeur, ces dates
doivent étre respectées tout au long du Projet et validées de nouveau par le Coordonnateur
et le Directeur a chaque étape.
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CODES ET REGLEMENTS

2.6.1 L'Architecte et I'Ingénieur doivent respecter les lois, codes et reglements applicables a
I'Ouvrage. lls sont solidairement responsables des frais directs et indirects encourus par la
Ville qui résulteraient de l'inobservation de ces lois, codes et réglements. Il est toutefois
entendu que I'Architecte et I'lngénieur ne sont pas responsables de la conformité aux lois,
codes et réglements des structures et des ouvrages existants mais doivent signaler a la
Ville toute non-conformité constatée dans le cadre de I'exécution de la présente
convention.

2.6.2 Le Coordonnateur doit exécuter toutes les démarches et préparer I'ensemble des
documents requis pour l'obtention des approbations des autorités compétentes qui
s’appliquent au présent Projet, tel que, sans toutefois s’y limiter, la préparation de dossier
et les présentations, lorsque requises, pour les demandes de dérogations mineures au
réglement d’'urbanisme, les demandes de mesures différentes ou équivalentes a la Régie
du batiment, les demandes au CCU, etc.

2.6.3 Le Coordonnateur doit vérifier I'existence des services publics et privés sur le site du Projet
et aviser le Directeur des délais ou co(ts supplémentaires reliés a la protection ou a la
relocalisation de ces services.

PRODUITS ET INTERETS

2.7.1 L'Architecte et I'Ingénieur ne doivent avoir aucun intérét pécuniaire dans l'acquisition ou
l'utilisation, durant I'exécution de la présente convention, des équipements, matériaux ou
services ayant quelque relation directe ou indirecte avec I'Ouvrage. lls ne devront recevoir
de tiers, aucune commission, indemnité ou autre rémunération ayant quelque relation
directe ou indirecte avec I'Ouvrage.

Toutefois, la possession de moins de 1 % des actions réellement émises d'une personne
morale dont les valeurs sont inscrites a la bourse ne sera pas considérée comme intérét
pécuniaire.

2.7.2  L'Architecte et I'lngénieur doivent respecter tout au long de leur prestation de services, leur
déclaration concernant les intéréts en matiére d'armements nucléaires, jointe a la présente
convention.

2.7.3 Les dispositions de larticle 3.2 du Réglement du concours continuent de s’appliquer
pendant la durée de la présente convention.

ASSURANCES

2.8.1 L'Architecte et I'Ingénieur doivent chacun remettre au Directeur, dans les dix (10) jours de
la signature de la présente convention, l'original ou une copie certifiée d'une police
d'assurance responsabilité civile au montant d'au moins deux millions de dollars
(2 000 000,00 $) par événement, et un certificat d'assurance responsabilité professionnelle
au montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement.

2.8.2 L'Architecte et I'Ingénieur devront soumettre annuellement a la Ville une preuve de
renouvellement de ces polices d'assurance sous forme de copies diment certifiées du
certificat de renouvellement. A défaut par I'Architecte et I'lngénieur de renouveler ces
polices, la Ville pourra le faire a leurs frais.
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2.8.3 Les polices d'assurance doivent étre maintenues en vigueur, aux frais de I'Architecte et de
I'Ingénieur, a compter de la signature de la présente convention, jusqu'a I'écoulement d'une
période de douze (12) mois apres la date de réception provisoire totale pour I'assurance
responsabilité civile et jusqu'a I'écoulement de leur responsabilité aux termes du Code civil
du Québec pour I'assurance responsabilité professionnelle.

Si le Projet est résilié ou suspendu avant le début de la construction, I'Architecte et
I'Ingénieur peuvent mettre fin & la police d'assurance responsabilité civile dans les trente
(30) jours de la réception de l'avis de résiliation ou dans les cent vingt (120) jours de la
réception de l'avis de suspension, selon le cas.

2.8.4 Les polices d'assurance ci-devant mentionnées doivent comporter un avenant stipulant
gu'elles ne peuvent étre modifiées ou annulées sans un préavis d'au moins trente (30)
jours a la Ville. Dans le cas de l'assurance responsabilité civile, cet avenant doit, en outre,
désigner la Ville comme coassurée.

PREPARATION ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE

2.9.1 L'Architecte et I'lngénieur doivent conserver pendant cing (5) ans aprés la date de
réception définitive des travaux ou jusqu'a jugement ou reglement final s'il y a réclamation
ou litige, copie des calculs, notes, croquis et autres documents qui ont servi a établir les
quantités et les paiements a I'Entrepreneur ou les modifications a apporter aux plans et
devis.

2.9.2 L'Architecte et I'Ingénieur doivent collaborer, sans frais supplémentaires, a la préparation et
a l'administration de la preuve requise par la Ville en cas de litige opposant cette derniere a
un tiers en raison des travaux visés par la présente convention.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS ET AUTORITE DE LA VILLE

DOCUMENTS

3.1.1 La Ville s'engage a fournir a I'Architecte et a I'Ingénieur la collaboration du Directeur ainsi
que les renseignements et documents qu'elle posséde en regard du Projet.

3.1.2 Le Directeur fournit au Coordonnateur une copie du cahier des charges de la Ville.

3.1.3 Les renseignements fournis par la Ville au Coordonnateur en vue de la préparation des
dessins, plans et devis, cahier des charges et autres documents, sont tenus pour exacts.
Cependant, si I'Architecte ou I'Ingénieur constatent une inexactitude, ou une contradiction
dans ces renseignements, ils doivent en aviser immédiatement le Directeur qui pourra y
apporter des modifications, s'il le juge a propos.

3.1.4 A chaque étape, le Directeur procédera & un examen d'ordre général des documents
produits par I'Architecte et I'lngénieur. Cet examen d'ordre général se fait dans chacune
des disciplines concernées par le Projet. Cet examen vise deux objectifs : vérifier le degré
d'avancement des documents aux fins de paiement des honoraires et s'assurer que les
documents produits par I'Architecte et I'lngénieur répondent aux exigences de la Ville. Il ne
doit, en aucun cas, étre interprété par I'Architecte et I'lngénieur comme une renonciation
par la Ville a invoquer la responsabilit¢ de I'Architecte et de I'Ingénieur a I'égard des
documents fournis ou des services rendus.
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3.2 AUTORITE

3.2.1 Seul le Directeur a pleine compétence pour :

a) gérer I'exécution de la présente convention;

b) décider de toute question soulevée par I'Architecte et I'lngénieur quant a l'interprétation
de la présente convention et des autres documents faisant partie de celle-ci;

c) refuser les travaux, recherches et rapports de I'Architecte et de I'lngénieur qu'il juge de
mauvaise qualité ou non conformes aux exigences de la Ville exprimées conformément
a la présente convention;

d) exiger de I'Architecte et de I'lngénieur la rectification et la correction de leurs travaux et
rapports a leurs frais.

3.2.2 Seul le Directeur peut autoriser le Coordonnateur a exécuter ou faire exécuter un service
supplémentaire et connexe a l'objet de la présente convention.

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES SERVICES

4.1 SERVICES DE BASE

Les services de base de I'Architecte et de I'lngénieur incluent notamment la planification,
l'organisation, I'élaboration des dessins, plans et devis, la préparation du cahier des charges, la
surveillance des travaux, la conciliation de tous les documents pour un projet inscrit dans une
démarche de développement durable, la participation a des ateliers de l'analyse de la valeur et
d‘optimisation, ainsi que la préparation des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que
construit ». Le Coordonnateur a, outre la coordination des services prévus aux présentes, la
responsabilité des estimations et des échéanciers ainsi que de la rédaction des comptes rendus
des réunions périodiques de coordination et de chantier et la remise de ces comptes rendus aux
participants ou personnes intéresseées.

Les services de base sont payés selon la méthode a pourcentage décrite aux articles 5.1.1 et 5.1.4
de la présente convention.

4.1.1 Phase de conception - Le Concept post concour s

La phase de conception — Concept post concours est amorcée seulement apres la
réception, par le Coordonnateur, de la lettre de début de Mission signée par le Directeur.
Dans le cadre du processus de conception intégrée (PCI), des ateliers de travail seront
organisés a cette étape.

Suivant la Prestation soumise a la deuxiéeme étape du Concours, un Concept post
concours tenant compte des commentaires et des recommandations du Directeur, du Jury
et des différents intervenants au Projet ainsi que des exigences du Programme fonctionnel
et technique devra étre présenté pour approbation. L'Architecte et I'lngénieur retenus
doivent comprendre que ces commentaires peuvent avoir une incidence sur la Prestation
et ils consentent a en réviser les éléments dans le cadre du parachévement du Concept
post concours. Ce Concept post concours devra préserver les caractéristiques
architecturales, visuelles et identitaires du Projet.
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Le Concept post concours est le résultat de I'examen de différentes approches de
conception et de construction en adéquation avec le Programme fonctionnel et technique
validé par I'Architecte et I'lngénieur et approuvé par le Directeur. Il exprime sommairement
le parti architectural et de design, l'orientation générale du choix des matériaux et la
planification globale des espaces, des systemes constructifs par discipline et des
techniques de construction propres au Projet.

Le Concept post concours doit tenir compte de toutes les données normalement
considérées lors de la conception du Projet, en particulier : les conditions existantes, les
relevés, les problématiques existantes ou historigues de I'Ouvrage, les codes et
réglements, l'ingénierie, la sécurité, l'ergonomie, le fonctionnement, I'accessibilité, la
disposition du mobilier et des équipements, la facilité d’entretien et d’exploitation de
I'Ouvrage, le choix de systéme constructif usuel et reconnu etc.

Les taches a étre réalisées et les documents produits en lien avec le Concept post
concours incluent, sans s'y restreindre, les éléments suivants :

a) limplantation de I'Ouvrage;

b) la vérification sur site des relevés de composantes et infrastructures existantes,
fournis par la Ville lors du concours et les adaptations requises a la suite de cette
vérification;

c) lanalyse des fonctions et des services ainsi que l'analyse, l'organisation et la
validation des données techniques du Programme fonctionnel et technique;

d) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites a main levée ou a linstrument,
nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par I'Architecte quant
au parti architectural et de design du Projet et de la planification globale des
espaces;

e) si requis, les vues en plan et en coupe et les détails, faits a main levée ou a
l'instrument, nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par
I'lngénieur quant au choix de systéemes et sous-systemes en charpente;

f) les dessins et descriptions de systémes ou équipements nécessaires pour exposer
clairement les solutions proposées par I'Ilngénieur quant au choix de systémes et
sous-systemes en électricité;

g) les dessins et descriptions des systémes et équipements avec caractéristiques
sommaires (secteur desservi, capacité, débit, etc.), diagrammes de chauffage et
refroidissement, et séquences d'opération des principaux systémes nécessaires pour
exposer clairement les solutions proposées par l'lngénieur quant au choix des
systemes et sous-systémes en mécanique;

h) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites a main levée ou a linstrument,
nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées par le scénographe
guant aux orientations en matiere de scénographie;

i) les vues en plan, en coupe et en élévation, faites a main levée ou a linstrument,
nécessaires pour exposer clairement les solutions proposées quant aux orientations
en matiére de services alimentaires;

j) I'élaboration de la stratégie en lien avec l'intégration des concepts technologiques, la
scénographe et le multimédia;
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k) un tableau des types de matériaux et systemes constructifs envisagés pour le Projet;
[) le rapport explicatif de la solution exposée;
m) une estimation classe «C» telle que définie a l'article 6 de la présente convention;

n) La participation a une session d’'analyse de la valeur et d’optimisation pour tous les
membres de 'Equipe;

0) l'animation des réunions (minimum 2 par mois) et la rédaction et distribution des
comptes rendus; des représentants de la Ville ainsi que ses mandataires autorisés
participeront aux réunions ainsi qu'a toute réunion de coordination entre les
Professionnels;

p) I'échéancier du déroulement du Projet.
Phase de conception - dossier préliminaire

Le dossier préliminaire est amorcé seulement apres l'approbation écrite, par le Directeur,
des documents produits et corrigés du Concept post concours. En plus d’inclure tous les

commentaires et toutes les recommandations émis a la phase précédente, le dossier
préliminaire inclut, sans s’y restreindre, les éléments suivants :

a) des dessins préliminaires, a une échelle convenable, qui sont la mise au propre du
Concept post concours et comprenant, entre autres :

Pour I'Architecte : le plan d'implantation, les plans de tous les étages, les coupes et
les élévations nécessaires a la bonne compréhension du Projet ainsi que les coupes
de murs et cloisons types, les détails de construction et les tableaux sommaires des
finis et des portes et cadres;

Pour I'Ingénieur en structure et génie civil  : les plans de structure et génie civil, les
coupes, les élévations et tous les détails nécessaires a la bonne compréhension du
Projet;

Pour les Ingénieurs en mécanique et en électricité  : les plans de tous les étages,
les diagrammes de distribution ainsi que la description détaillée des systémes et
équipements nécessaires a la bonne compréhension du Projet ainsi que la
coordination avec I'Architecte et I'Ingénieur en structure de l'intégration de tous les
appareils et équipements.

Mécanigue

= liste des équipements/appareils;

= dessins de tous les étages avec réseaux sommaires de distribution (chauffage,
refroidissement, ventilation-climatisation) et les salles de mécanique avec
positionnement des équipements/appareils;

= plan d'implantation (aqueduc, égout, gaz naturel, etc.);

= diagramme des réseaux de chauffage/refroidissement et de récupération d'énergie
et/ou de géothermie (le cas échéant);

= diagramme d'écoulement des systémes de ventilation, avec les relations de débit
d'air entre les différents secteurs;

= diagramme de réfrigération (le cas échéant);
= séquences d'opération sommaire des systemes mécaniques;
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Note : Le dimensionnement des réseaux, tuyauteries et conduits n'est pas requis
pour le dossier préliminaire.

Electricité

= le calcul de charge pour I'entrée électrique;
= le type de raccordement aux différents réseaux (HQ, Bell, etc.);

= le diagramme de distribution électrique incluant les systémes de reléeve
(génératrice, UPS) le cas échéant;

= I'emplacement des chambres électriques, des panneaux de distribution et des
différents réseaux;

= les descriptions des différents systemes d'éclairage;

= les principes pour I'élaboration de |'éclairage d'urgence et des différents services
requis;

= l'ingénieur doit fournir les diagrammes unifilaires représentant les systémes de
sécurité (incendie, intrusion, contréle d'acces, caméra et autres) et les concepts
types proposés pour chaque systéme.

b) un devis descriptif ou sommaire, qui énumeére les matériaux et les techniques de
construction proposés; la conception générale du Projet doit étre entierement
complétée a cette étape; tous les systémes constructifs et tous les équipements a
incorporer a I'Ouvrage doivent avoir été choisis;

c) une estimation classe « B » tel que définie a l'article 6 de la présente convention;
d) un échéancier du déroulement du Projet.

Si l'une ou plusieurs des données approuvées par le Directeur a la phase du Concept
post concours ne peuvent étre respectées, le Coordonnateur présentera au Directeur les
éléments a réviser au Programme fonctionnel et technique afin d'en rétablir I'adéquation
avec le Co0t cible estimé des travaux.

4.1.3 Phase de conception - dossier définitif

Le dossier définitif est amorcé aprés l'approbation écrite du dossier préliminaire par le
Directeur. Pour chacune des étapes du dossier définitif, I'Architecte et I'lngénieur procédent
a la confection des plans et des devis définitifs qu'ils remettent au Directeur pour
approbation. Les documents et informations requis a chacune des étapes pour chacune
des disciplines sont précisés dans les Données générales de la mission. Ce dossier
consiste a préparer les documents nécessaires pour établir une soumission et pour
construire I'Ouvrage. Si le Directeur le juge nécessaire, I'Architecte et I'Ingénieur
participeront a un atelier d'analyse de la valeur ou d’optimisation au cours de cette phase.
En plus d’inclure tous les commentaires et toutes les recommandations émis a la phase
précédente, le dossier définitif inclut, sans s'y restreindre, les éléments suivants :

a) les dessins définitifs, sous forme de séries de dessins autonomes pour chacune des
disciplines (architecture, civil, structure, mécanique, électricité, etc.) intégrant les
conclusions des rapports et dessins d’expertise en services spécialisés (design
intérieur, scénographie, multimédia, services alimentaires, etc.);
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b) la coordination compléte de toutes les disciplines, assurant l'intégration de tous les
systemes;

c) les détails, ordinairement a grande échelle, nécessaires pour préciser certaines
parties de I'Ouvrage;

d) le cahier des charges complet incluant les clauses du ou des Marchés avec
'Entrepreneur, les devis descriptifs de tous les matériaux, équipements et systemes
constructifs et de leur mise en ceuvre et tout autre document requis pour procéder a
un ou plusieurs appels d’offres aux fins des Marchés avec I'Entrepreneur;

e) les estimations classe A a 50 %, a 80 % et classe Al a 100 % selon I'avancement du
dossier définitif, telles que définies a I'article 6 de la présente convention;

f) la préparation d’'un échéancier détaillé du déroulement du Projet, mis a jour;

g) le dossier de la demande de permis. Celui-ci comprend tous les documents qui
seront nécessaires a l'obtention de tous les permis et approbations requis pour
entreprendre la réalisation de I'Ouvrage. La demande officielle pour le permis de
construction sera déposée par le Directeur, assisté dans sa démarche par le
Coordonnateur qui devra notamment participer a des réunions, faire les
présentations auprés des instances nécessaires et produire les documents

supplémentaires requis pour la délivrance des permis et autorisations.
4.1.4 Phase de conception - appel d'offres

La phase de I'appel d'offres sera amorcée aprés I'approbation écrite par le Directeur, du
dossier définitif a 100 %. L'appel d'offres est mené par la Ville qui en fait 'annonce dans les
journaux ainsi que sur SEAO et procéde a l'ouverture des soumissions. Le Coordonnateur
assiste le Directeur dans la gestion de l'appel d'offres en effectuant entre autres les
activités suivantes :

a) la constitution du ou des dossiers dappel d'offres. Ceci comprend l'impression et
lassemblage de toutes les copies des plans et cahier des charges - se référer au
tableau de l'article 2.3.1 de la convention - de toutes les disciplines, ainsi que tout
autre document nécessaire aux dossiers d'appel d'offres. Une version PDF de tous
les documents nécessaires a l'appel d'offres, incluant les addendas, sera transmise
au Directeur afin que I'appel d'offres soit publié sur SEAO;

b) I'émission des addenda pendant la période fixée pour le dép6t des soumissions.
Aucun addenda ne pourra étre remis a la Ville a moins de dix (10) jours ouvrables de
la date de remise des soumissions précisée a I'appel d'offres, a moins d'autorisation
spéciale du Directeur;

c) [I'émission, le jour précédant I'ouverture des soumissions d'une estimation classe Al
du Projet incluant les addenda émis;

d) lanalyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion
des Marchés;

e) tout autre service connexe relié a l'appel d'offres et requis par le Directeur avant,
pendant et apres la période d'appel d'offres afin de mener a bien celui-ci.
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4.1.5 Phase de construction - chantier

Les services durant la construction sont amorcés aprés l'envoi par le Directeur a
I'Entrepreneur d'un avis écrit confirmant la date du début des travaux. Les services durant
la construction rendus au bureau et au chantier comprennent, sans s’y restreindre :

a) I'émission des plans émis pour construction pour toutes les disciplines intégrant les
modifications ou nouveaux éléments émis en addenda;

b) la conception et la mise en ceuvre d'un plan de contrdle de la qualité permettant de
livrer un Ouvrage conforme aux régles de l'art et aux documents de soumission a la
fin des travaux;

c) la conception et le dessin des détails non prévisibles lors de la préparation des
documents définitifs mais requis pour fins d'exécution de I'Ouvrage;

d) la préparation et la négociation des Avenants au Marché incluant, entre autres, les
révisions requises aux dessins et aux spécifications du cahier des charges;

e) les recommandations du Directeur concernant les problemes techniques ou
d'interprétation des documents du Marché survenant en cours d'exécution de
I'Ouvrage;

f) la vérification des dessins de fabrication et des descriptions de produits soumis par
I'Entrepreneur, pour s'assurer qu'ils soient conformes aux documents du Marché;

g) la vérification de substituts de matériaux et les recommandations y afférentes;

h) les visites périodiques au chantier selon la fréquence que commande I'évolution des
travaux, afin d'assurer le respect des exigences des documents du Marché;

i) le rapport au Directeur, a chaque réunion de chantier, de la progression des travaux
a partir des observations faites lors des visites de chantier et des défauts ou
mangquements constatés dans le travail de I'Entrepreneur. Les rapports sur les
déficiences constatées devront étre présentés par écrit sans délai et régulierement
mis a jour afin de permettre au Directeur d'assurer efficacement le suivi des
corrections;

j) I'émission des directives de chantier et la commande de la reprise des travaux jugés
non conformes aux documents du Marché;

k) lestimation de classe A1 de toutes les directives lors de leur émission et
transmission au Directeur;

[) le suivi du budget des contingences de construction dans un tableau avec toutes les
directives et Avenants au Marché émis;

m) l'animation des réunions hebdomadaires de chantier et la rédaction des comptes
rendus;

n) la vérification et I'approbation des demandes de paiement de I'Entrepreneur et
I'émission des certificats de paiement;

0) la surveillance et l'inspection finale des systemes constructifs utilisés pour déterminer
s'ils satisfont aux exigences des documents du Marché et la démonstration du bon
fonctionnement des systémes;

LS
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p) la remise au Directeur d'un certificat attestant que I'Ouvrage a été construit
conformément aux lois, codes et réeglements en vigueur, et qu'il est prét pour l'usage
auquel il est destinég;

g) larédaction des listes de déficiences;

r) la compilation et la vérification des manuels d'instructions, garanties et documents
connexes fournis par I'Entrepreneur et leur transmission au Directeur;

s) un procés-verbal signé par I'Architecte et I'Ingénieur indiquant, apres vérification de
I'Ouvrage, que les travaux sont terminés et que [I'Ouvrage peut étre recu
provisoirement par la Ville;

t) la prise de photographies, avec identification de la date et de I'heure, des
installations existantes avant le début des travaux et de celles montrant I'avancement
du chantier jusqu'a la terminaison de I'Ouvrage;

u) Le cas échéant, la préparation et la remise avec diligence de la documentation
requise pour la certification LEED v4 et la certification BCZ-Design v2.

4.16  Phase de construction - documentation

A la fin des travaux, I'Architecte et I'lngénieur doivent remettre au Directeur une copie des
dessins, plans et devis et cahier des charges de I'Ouvrage « tel que construit », toutes les
informations requises a l'article 2.3.3 de la présente convention, une copie annotée des
documents de I'Entrepreneur ainsi que les plans d’évacuation selon les normes de la Ville.

4.17  Phase de construction - période de garantie

A la fin de la période de garantie qui suit la réception provisoire, I'Architecte et I'lngénieur
doivent vérifier les travaux et transmettre au Directeur un rapport attestant que la Ville peut
procéder a la réception définitive de I'Ouvrage.

SERVICES SPECIALISES
4.2.1 Services spécialisés

Constituent des services spécialisés, les services identifiés a la présente convention et
nécessaires a la réalisation du Projet, fournis par I'Architecte, I'Ingénieur, ou les
Consultants.

Ces services visent notamment les services suivants définis a I'annexe 1 :

1. Les services reliés au processus de conception intégrée, a I'animation et a la
participation aux ateliers de PCI

2. Les services d'un Consultant pour les activités en lien avec la certification LEED v4 —
niveau Or —ou version plus récente

3. Les services d’'un Consultant pour la norme BCZ Design v.2 et pour I'analyse du cycle
de vie des matériaux

4. Les services du Consultant en architecture du paysage

Les services du Designer d’intérieur
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6. Les services reliés a l'intégration de I'ceuvre d'art

7. Les services d'un Consultant en scénographie, muséographie et intégration
multimédia

8. Les services d'un Consultant en ergonomie

9. Les services d'un Consultant en acoustique

10. Les services d'un Consultant en ascenseur

11. Les services d’'un Consultant en expertise en enveloppe

12. Les services d'un Consultant en services alimentaires

13. Les services d'un Consultant en signalisation

14. Les services d’'un consultant en quincaillerie

15. Les services d’un Consultant en éclairage

16. Les services reliés a la surveillance en résidence du chantier en architecture

17. Les services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en
architecture de paysage

18. Les services d’'un ingénieur en télécommunication

19. Les services d’'un Consultant en suivi environnemental et en décontamination

20. Les services d'un Consultant en accessibilité universelle

21. Les services reliés au relevé de vérification des plans tels que construits (TQC)

22. Les services reliés a l'intégration de divers équipements (Fablab, RFID, gradins etc.

23. Les services reliés aux présentations pour I'obtention d’autorisations (CCU, PIIA,
PPCMOI, comités de démolitions etc.).

ARTICLE 5 - REMUNERATION

5.1 HONORAIRES

En contrepartie de I'exécution par I'Architecte et I'lngénieur de leurs obligations, la Ville s'engage a
leur verser, pour tous les services requis aux fins de la réalisation du Projet :

A. pour les services de base , déduction faite des honoraires versés au Lauréat pour sa
Prestation lors du Concours, un montant global maximal de
$), incluant toutes taxes applicables sur les biens et services

(
(T.P.S. et T.V.Q.); et

B. pour les services spécialisés a forfait, un montant global maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q, ventilé comme suit :

1. pour les services reliés au processus de conception intégrée, a l'animation et a la
participation aux ateliers de PCI, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;
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pour les services d’'un Consultant pour les activités en lien avec certification LEED Or v4
(ou version plus récente), un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d’'un Consultant pour la norme BCZ Design v2 et pour I'analyse du cycle
de vie des matériaux, un montant maximal de
-( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d’'un Consultant en architecture de paysage, un montant maximal de ------
( $), incluant T.P.S. et

T.V.Q;

pour les services du Designer d'intérieur, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services reliés a l'intégration de I'ceuvre d'art, un montant maximal de -----------------
( 9$), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en scénographie, muséographie et intégration
multimédia, un montant maximal de ( %),
incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services reliés au Consultant en ergonomie, un montant maximal de ------ (----------
————————————————— $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en acoustique, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en ascenseur, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en expertise en enveloppe, un montant maximal de -------
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en services alimentaires, un montant maximal de ----------
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en signalisation, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en quincaillerie, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un Consultant en éclairage, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services reliés a la surveillance en résidence du chantier en architecture, un
montant maximal de (
$), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en
architecture de paysage, un montant maximal de
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;

pour les services d'un ingénieur en télécommunication, un montant maximal de ---------------
( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;
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19. pour les services d'un Consultant en suivi environnemental et en décontamination, un
montant maximal de ( $),
incluant T.P.S. et T.V.Q;

20. pour les services d’un Consultant en accessibilité universelle, un montant maximal de -------

( $), incluant T.P.S. et T.V.Q;
21. pour les services au relevé de vérification des plans tels que construits (TQC), un montant
maximal de ( $), incluant T.P.S. et
T.V.Q;

22. pour les services reliés a l'intégration de divers équipements (Fablab, RFID, gradins etc),
un montant maximal de............ccoce i (L 9),
incluant T.P.S. et T.V.Q;

23. pour les services reliés aux présentations pour I'obtention d’autorisations (CCU, PIIA,
PPCMOI, comités de démolitions etc.), un montant  maximal de
cilleve08), inCluant T.P.S et T.V.Q;

24. pour les services d'un autre consultant selon le concept (a préciser par le Finaliste) ----------
, un montant maximal de (-
$), incluant T.P.S. et T.V.Q.

Le montant d’honoraires global indiqué pour les services de base et, le montant d’honoraires global
indiqué pour I'ensemble des services spécialisés sont les sommes maximales que la Ville pourrait
étre appelée a payer en vertu de la présente convention. Pour plus de clarté, et sans limiter la
généralité de ce qui précede, le Directeur pourra faire des ajustements a l'intérieur de I'enveloppe
globale maximale réservée pour ces services sans toutefois dépasser le montant maximal prévu a
cette enveloppe.

En cas de dépassement des sommes prévues pour les services de base et les services
spécialisés, et sous réserve des autres dispositions de la présente convention, I'Architecte et
I'Ingénieur devront assumer seuls tous les frais additionnels requis pour mener a terme le Projet.

5.1.1 Services de base

La méthode du pourcentage sera utilisée pour le calcul des honoraires de I'Architecte et de
I'Ingénieur pour les services de base selon les modalités prévues a l'article 5.1.4.

5.1.2 Services spécialisés
La méthode du forfait telle que décrite a l'article 5.1.6 de la présente convention sera
utilisée pour le calcul des honoraires de I'Architecte, de I'Ingénieur et des Consultants pour
les services spécialisés. lls sont payés selon I'avancement réel des services.
Tout service spécialisé et les codts y afférents doivent faire I'objet d’'une offre présentée par
I'Architecte et I'Ingénieur conforme a l'annexe A jointe aux Données générales de la

Mission et étre approuvée par écrit par le Directeur. Cette offre doit inclure tous les frais de
coordination et les frais d’administration qui ne peuvent étre supérieurs a 10 %.

5.1.3 Services supplémentaires non prévus
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Pour étre payable, tout service supplémentaire non prévu doit faire I'objet au préalable
d'une offre de services écrite acceptée par le Directeur. La méthode a pourcentage, a
forfait ou a taux horaire pourrait étre utilisée, au choix du Directeur, pour le calcul des
honoraires de [I'‘Architecte, de [IIngénieur et des Consultants pour les services
supplémentaires non prévus. Toutefois, les services supplémentaires non prévus découlant
des Avenants au Marché, sont payables a pourcentage selon le taux établi pour les
services de base.

5.1.4 Méthode du pourcentage

a) Cette méthode comporte le paiement d'un montant basé sur un pourcentage du Co(t
cible estimé des travaux. Le pourcentage applicable aux fins du calcul des honoraires
payables pour les services d'architecture et pour les services d'ingénierie, sera celui
indiqué au Tarif d’honoraires pour services professionnels soumis au gouvernement du
Québec par des architectes ou par des Ingénieurs en vertu de la loi sur 'administration
publique (RLRQ, c. A-6.01), selon les taux et valeurs indiqués au décret en vigueur a la
date du dépdt des Prestations des finalistes. Il est a noter que la référence aux Tarifs
mentionnés ci-dessus ne vise qu'a déterminer le pourcentage applicable aux fins du
calcul des honoraires payables pour les services d'architecture et pour les services
d'ingénierie. Pour la portée des services se référer aux termes et conditions de la
présente convention.

b) Pour [I'Architecte, le pourcentage prévu au Tarif d’honoraires pour services
professionnels fournis au gouvernement par des architectes sera appliqué sur la
totalité du Codt cible estimé des travaux. Pour les Ingénieurs, le pourcentage prévu au
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
ingénieurs sera appliqué sur la portion du Codt cible estimé des travaux relevant de
leur discipline respective. La répartition du Co(t cible estimé des travaux par discipline
aux fins du calcul des honoraires des Ingénieurs est établie avant la signature de la
présente convention, aprés consultation de I'Architecte et de I'Ingénieur. Cette
répartition sera ajustée par la Ville, aprés consultation de I'Architecte et de I'lngénieur,
a la Phase de conception, suivant I'approbation du dossier définitif par le Directeur.

c) Nonobstant ce qui est prévu aux tarifs d'honoraires pour services professionnels
fournis au gouvernement par des architectes et par des ingénieurs, les honoraires de
I'Architecte et de I'Ingénieur calculés selon la méthode du pourcentage sont payables
comme suit :

Phase de conception (65%) :

15 % des honoraires correspondants a cette phase, pour I'étape du Concept
post concours;

30 % des honoraires correspondants a cette phase, pour I'étape du dossier
préliminaire;

50 % des honoraires correspondants a cette phase, pour I'étape du dossier
définitif;

5% des honoraires correspondants a cette phase pour I'étape de I'appel
d'offres;

Phase de construction (35%) :
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95 % des honoraires correspondants a cette phase pour ['étape de la
surveillance de travaux;

3% des honoraires correspondants a cette phase, pour I'étape des dessins,
plans et devis et cahier des charges « tel que construit »;

2% des honoraires correspondant a cette phase pour la remise au
professionnel LEED v4 spécialisé de toute la documentation requise
relevant de son expertise pour la demande de certification LEED v4 au
Conseil du batiment durable ainsi que la certification BCZ-Design v2.

d) Sauf dans les cas expressément prévus a la présente convention, il n'y aura aucun
ajustement des honoraires sur la base des estimations du codt des travaux réalisés par
I’Architecte et I'lngénieur, ni sur la base du co(t réel des travaux. Lorsque I'estimation
du co(t des travaux réalisée par I'Architecte et I'lngénieur est supérieure au Codt cible
estimé des travaux, la Ville peut ordonner la révision des dessins, plans et devis et
cahier des charges sans que la Ville soit tenue de payer a I'Architecte et a I'lngénieur
des honoraires additionnels. La Ville peut également décider de lancer I'appel d'offres
pour I'exécution des travaux méme si I'estimation réalisée par I'Architecte et I'lngénieur
dépasse le Colt cible estimé des travaux. Dans tous les cas, les Architectes et
Ingénieurs continueront d'étre payés exclusivement sur la base du Codt cible estimé
des travaux et les honoraires des professionnels ne seront pas ajustés en cas de
dépassement de colts générés par leurs disciplines.

e) Lorsque, a la suite de I'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme
présente un surcodt inférieur a 10 % du Co(t cible estimé des travaux, les honoraires
pour les services de base pour la période de construction seront réajustés sur le Co(t
réel des travaux.

f) Lorsque, a la suite de l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme
présente un écart en plus ou en moins de 10 % et plus du colt des travaux tel
gu’estimé par I'Architecte et I'iIngénieur préalablement au lancement de I'appel d'offres,
le Directeur peut ordonner la révision des dessins, plans et devis et cahier des charges
sans que la Ville soit tenue de payer a I'Architecte et a I'Ingénieur des honoraires
additionnels ou ordonner la poursuite du Projet en maintenant les honoraires établis
sur le Codt cible estimé des travaux.

g) Lorsque, a la suite de I'ouverture des soumissions, la Ville décide de ne pas octroyer le
Marché, les honoraires professionnels sont payés sur la base du Codt cible estimé des
travaux, excluant les services relatifs a la phase de construction. Aucun honoraire ne
sera payé pour les étapes chantier, plans et cahier des charges « tel que construit » et
période de garantie.

Méthode du taux horaire

a) Cette méthode consiste a payer le temps réellement passé par des membres du
personnel de I'Architecte, de I'lngénieur et des Consultants appelés a rendre des
services, selon un budget préalablement établi et approuvé par écrit par le Directeur.
Aucun changement ne pourra étre apporté sans l'accord préalable écrit du Directeur.

b) Le taux horaire du salaire réellement versé est établi en divisant le salaire net régulier
hebdomadaire par le nombre d'heures de la semaine normale de travail de I'employé.
Tout travail exécuté en temps supplémentaire par le personnel de I'Architecte, de
I'Ingénieur et des Consultants sera rémunéré par la Ville en temps régulier.
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Aux fins du paiement des honoraires, les taux horaires du salaire réellement versé sont
majorés de 125 % pour tenir compte des frais indirects et des frais d'administration,
sauf pour le taux horaire du Personnel de soutien dont la majoration est de 75 %, sans
excéder, en aucun cas, les taux horaires maxima prévus au Tarif d’honoraires pour
services professionnels soumis au gouvernement du Québec par des architectes ou
par des Ingénieurs en vigueur a la date du dép6t des Prestations des Finalistes en
vertu de la Loi sur 'administration publique (RLRQ, c. A-6.01). Aucune autre majoration
du salaire payé a un membre du personnel ne sera accordée.

c) Le Coordonnateur doit veiller a I'enregistrement quotidien pour toutes les personnes
affectées a l'exécution de la présente convention, du nombre d'heures, a la demi-heure
prés, consacrées a la fourniture des services a étre rémunérés selon la méthode
horaire, ainsi que des taches effectuées durant ce temps et a la conservation des
piéces a l'appui de ses factures.

d) Si I'Architecte, I'Ingénieur et les Consultants affectent du personnel de classification
supérieure a une fonction habituellement confiée a du personnel de classification
inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas, est celui applicable a la classification
inférieure.

e) Les services du Personnel de soutien ne sont rémunérés que pour le temps affecté a la
dactylographie des cahiers des charges définitifs et des rapports techniques
directement reliés a I'exécution de la Mission.

f) Le taux horaire du patron ne peut étre payé que pour un nombre d'heures n'excédant
pas 10 % des heures que le personnel professionnel et technique consacre a
I'exécution de la convention, pour autant que les services ainsi fournis soient
spécifiques au Projet et relévent de la gérance, de la coordination ou de la supervision.

5.1.6 Meéthode du forfait
Cette méthode consiste a verser a I'Architecte et a I'Ingénieur une somme fixe,
préalablement établie et approuvée par écrit par le Directeur.

Mis a part le montant forfaitaire convenu, la Ville ne paiera aucuns autres frais reli€és aux
services rémunérés selon cette méthode.

5.2 MODALITES DE PAIEMENT
5.2.1 Généralités

a) L'Architecte et I'Ingénieur sont payés dans les trente (30) jours de I'approbation par le
Directeur de leur compte et la Ville n'est tenue de payer aucun intérét pour retard. Les
factures sont acquittées par la Ville au moyen d'un chéque fait a I'ordre de -----------------

. Le cheque remis au Coordonnateur constitue le paiement

de la Ville a I'Architecte et a I'Ingénieur et libére entierement la Ville de ses obligations

a I'égard de I'Architecte, de I'Ingénieur et des Consultants. L'Architecte et I'Ingénieur

renoncent par les présentes a tout recours contre la Ville en raison de cette méthode

autorisée de paiement.

b) Tout compte d'honoraires devra indiquer clairement la nature des services rendus ainsi
gue la période couverte. Il doit tenir compte de l'avancement des travaux et étre
adressé conformément aux instructions regues du Directeur. Entre autres, chaque
décompte devra présenter de maniére a distinguer les services de base, les services
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c) Les services spécialisés et les services supplémentaires non prévus, selon chaque
discipline, et, le cas échéant, les honoraires découlant des Avenants au Marché.

d) Ni un rapport sur I'état des travaux, ni un paiement effectué par la Ville en conformité
du présent article ne doivent étre interprétés comme une admission que les travaux et
services sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou conformes a la
présente convention.

e) La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas de facon claire le
taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les montants
réclamés a cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés. De plus, tout
compte basé sur la méthode a pourcentage qui n'est pas conforme aux dispositions de
I'article 5.2.2 sera refusé et retourné au Coordonnateur pour correction, aux frais de ce
dernier.

Méthode du pourcentage

a) Pour les services de base, des comptes d'honoraires peuvent étre présentés, apres
approbation par le Directeur des documents requis, a chacune des étapes définies a
l'article 4.1, mais sans dépasser le pourcentage défini a l'article 5.1.4 de la présente
convention pour chacune des étapes.

b) Pendant la phase de conception, des comptes intérimaires mensuels peuvent étre
présentés si la durée d'une méme étape est supérieure a deux (2) mois.

c) Pour les services concernant la gestion de l'appel d'offres, le compte peut étre
présenté au Directeur lors de I'émission de la recommandation selon l'article 4.1.4 si le
prix de la plus basse soumission conforme respecte les limites budgétaires allouées.

Dans les autres cas, le Coordonnateur devra, a ses frais et si le Directeur le demande
par écrit, reprendre les dessins, plans et devis et cahier des charges de maniére a
respecter les limites budgétaires allouées.

Pour les services rendus durant |'étape de la surveillance des travaux, les comptes
seront présentés au Directeur mensuellement, en proportion de l'avancement de
I'Ouvrage, selon les décomptes progressifs de I'Entrepreneur. Le compte final est di a
I'approbation des dessins, plans et devis et cahier des charges « tel que construit » et
des autres documents requis en vertu des articles 2.3.3 et 4.1.6.

d) Les comptes d'honoraires relatifs aux modifications décrites a l'article 5.3 de la
présente convention, aussi bien pour la préparation des dessins, plans et devis et
cahier des charges, que pour les services durant la construction seront payables dans
la mesure ou les travaux y afférents auront été exécutés a la satisfaction du Directeur.

Méthode du taux horaire

a) Pour les services rémunérés selon la méthode du taux horaire, les comptes
d'honoraires seront présentés au Directeur mensuellement et devront indiquer le
pourcentage d'avancement de la tache confiée. Le compte devra comporter le nombre
d'heures que chaque membre du personnel de I'Architecte, de I'Ingénieur et des
Consultants, a consacré a la fourniture de services supplémentaires non prévus depuis
le dernier jour inclus au compte précédent et comporter, en annexe, une copie du
registre de ces heures.

b) Le Directeur peut en tout temps demander une vérification des piéces et registres
relatifs au temps qui est facturé selon la méthode a taux horaire. Cette vérification doit
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étre effectuée a un moment convenant aux parties, durant les heures d'affaires aux
bureaux de I'Architecte et de I'lngénieur et ceux-ci devront accorder leur concours pour
en faciliter I'exécution.

5.2.4 Méthode du forfait

Pour tous les services payés selon la méthode du forfait, les comptes d'honoraires sont
présentés au Directeur lorsque tous les services auront été rendus a la satisfaction de
celui-ci. Dans le cas ou la durée des services excede deux (2) mois, des comptes
intérimaires mensuels peuvent étre présentés selon le pourcentage d'avancement de la
tache confiée.

5.3 MODIFICATIONS

Sous réserve des paragraphes 5.3.1 et 5.3.2, les modifications aux Données générales de la
Mission, au Programme de concours ou au Programme fonctionnel et technique, requises par la
Ville en cours de Projet et entrainant une augmentation de la charge de travail, seront considérées
comme des services supplémentaires non prévus et seront payables selon les dispositions de
I'article 5.1.3 de la présente convention.

Si les modifications aux Données générales de la Mission, au Programme de concours ou au
Programme fonctionnel et technique entrainent plutét une réduction d'un service spécialisé, les
honoraires payables pour ce service spécialisé seront réduits d’autant, étant entendu toutefois que
la Ville paiera minimalement les services déja rendus selon leur état d’avancement.

Si les modifications aux Données générales de la Mission, au Programme de concours ou au
Programme fonctionnel et technique entrainent une réduction des services de base, les honoraires
prévus pour les services de base ne seront pas touchés.

5.3.1 En phase de conception

a) Les maodifications requises par le Directeur pour atteindre les objectifs exprimés dans
les Données générales de la Mission, le Programme de concours et le Programme
fonctionnel et technique font partie du processus reconnu d'évolution d'un projet a la
phase de la conception et ne sont pas rémunérées en supplément.

b) Les modifications requises par le Directeur a la suite de I'examen des documents
fournis par I'Architecte, I'Ingénieur et les Consultants dans le cadre de la présente
convention et ses annexes sont réputées ne pas entrainer d’honoraires additionnels.

5.3.2 En phase de construction

a) Les services découlant d'un Avenant au Marché pendant la phase de construction qui
ne sont pas des modifications aux programmes requises par la Ville sont payés selon
la méme méthode a pourcentage que celle utilisée pour les services de base.

b) Pour le calcul d’honoraires sur Avenant, la méthode suivante s'applique :

(i) Le montant de I'Avenant est considéré comme faisant partie du Marché. Sa
valeur s'établit de facon absolue, c'est-a-dire soit le colt supplémentaire des
travaux, soit le crédit donné sur le colt total du Marché. Le pourcentage
applicable est celui mentionné a l'article 5.1.4. Pour les Ingénieurs, la valeur
absolue est établie sur le co(t des travaux qui relevent de leur discipline.
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(i) Si, a la suite d’'une décision de la Ville, un Avenant n’est pas mené a terme, les
services de I'Architecte et de I'lngénieur seront payés pour les services rendus
et le montant des honoraires relatifs a cet Avenant est calculé en appliquant le
pourcentage des honoraires attribuables aux étapes complétées au moment
ou le service est interrompu.

Modifications résultant d'erreurs ou d'omissi ons

a) Les services requis de I'Architecte et de I'lngénieur pour I'impression des documents, la
réalisation des dessins, plans et devis et cahier des charges et pour la surveillance des
travaux afférents a une modification résultant d'une erreur, d'une omission ou du non-
respect de la réglementation ou des directives de la Ville, par I'Architecte ou I'Ingénieur,
ne donnent droit & aucune rémunération.

b) Dans le cas prévu au paragraphe a) du présent article, I'Architecte et I'Ingénieur
doivent payer les tiers dont les services sont aussi requis pour cette modification. La
Ville n‘encourt aucune responsabilité pour de telles modifications.

c) Sila durée des travaux de I'Entrepreneur dépasse la durée prévue, et si ce retard n'est
pas attribuable en partie ou en totalité a I'Architecte et a I'Ingénieur, I'Architecte et
I'Ingénieur seront rémunérés a forfait pour les semaines supplémentaires. Le montant
forfaitaire sera établi sur la base des honoraires prévus a pourcentage pour la période
du chantier, soit :

Honoraires / semaine = Honoraires prévus pour le suivi de chantier (réf. : 5.1.4) X 7
Nombre de jours calendriers inscrits au contrat de construction

Les suspensions de travaux par la Ville et les congés sont exclus de la durée prévue des
travaux de I'Entrepreneur et ne doivent pas étre comptabilisés aux fins du présent article.

RESILIATION OU SUSPENSION

541

54.2

543

54.4

54.5

La Ville peut résilier ou suspendre la présente convention, en tout temps, par avis écrit.
Deés que le Directeur soumet a la Ville une recommandation a cet effet, elle en avise le
Coordonnateur et, dés réception de cet avis, I'Architecte, I'lngénieur et les Consultants
doivent cesser immédiatement I'exécution des services prévus a la présente convention, en
attendant la décision de la Ville.

Plus particulierement et sans limiter aucunement la généralité de ce qui précéde, la Ville
pourra mettre fin au présent Contrat si elle n'obtient pas les autorisations requises des
instances municipales compétentes pour la phase construction.

Tous les documents et études exécutés en date de la résiliation ou de la suspension de la
convention devront étre remis au Directeur dans les dix (10) jours ouvrables de la réception
de l'avis.

En cas de résiliation ou de suspension de la convention, I'Architecte et I'Ingénieur doivent
présenter dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l'avis a cet effet, un compte
d'honoraires eu égard aux services réellement rendus par I'Architecte, I'lngénieur et les
Consultants en date de telle résiliation ou suspension.

La résiliation ou la suspension de la convention ne donne droit a I'Architecte, a I'lngénieur
et aux Consultants a aucune indemnité et ceux-ci n'ont aucun recours contre la Ville pour la
perte de profits anticipés, ni pour les dommages occasionnés du fait de telle résiliation ou
suspension.
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5.4.6 Lorsqu'aprés une suspension, la Ville demande au Coordonnateur de reprendre I'exécution
de la convention, I'Architecte, I'lngénieur et les Consultants devront le faire dans un délai
de dix (10) jours ouvrables.

ARTICLE 6 - ESTIMATIONS

Les estimations présentées aux différentes étapes du Projet, doivent prendre en compte les éléments
prévus a la définition du « Codt cible estimé des travaux ».

Toutes les estimations présentées par |'Architecte et I'Ingénieur doivent tenir compte de toutes les
données connues a ce moment, qu'elles soient écrites ou verbales. Lorsqu'elles sont verbales, elles
devront étre clairement identifiées comme telles.

6.1 CLASSIFICATION

Les estimations sont classées de «C» a « Al ». Ces dénominations indiquent le degré de
précision recherché pour chacune d'elles.

Classe C: estimation ventilée par élément, fondée sur une description générale de I'Ouvrage,
incluant le choix des principaux systemes du batiment et la connaissance des conditions du
Marché. A cette étape, une variation de + 15 % est acceptable.

Classe B : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur des dessins et cahier des
charges préliminaires ou plus avancés et une description des systémes et sous-systemes de
I'Ouvrage ainsi que la connaissance des conditions particuliéres du site. A cette étape, une
variation de = 10 % est acceptable.

Classe A : estimation ventilée par élément et sous-élément, fondée sur une description compléte et
détaillée de I'Ouvrage et la connaissance de tous les facteurs de correction pertinents. A cette
étape, une variation de =5 % est acceptable.

Classe Al : estimation pré soumission, ventilée par chapitre (division) et section du cahier des
charges fondée sur les dessins, plans et devis et cahiers de charges complets et la connaissance
de tous les facteurs de correction pertinents. A cette étape, une variation de + 5 % est acceptable.

Classe Al': estimation pré soumission, ventilée par chapitre (division) et section du cahier des
charges fondée sur les dessins, plans et devis et cahiers de charges complets et la connaissance
de tous les facteurs de correction pertinents incluant les addenda aux fins de justification des prix
aprés l'ouverture des soumissions. A cette étape, une variation de + 5 % est acceptable.

6.2 METHODE ELEMENTALE

Toutes les estimations soumises a la Ville (sauf I'estimation classe Al et Al’) seront, a moins
d'indication contraire, de type élémental et devront donc s'exprimer en termes d'éléments
fonctionnels de I'Ouvrage. Elles doivent étre présentées conformément a la norme ASTM E
1557-97, « Standard Classification for Building Elements and Related Site works — Uniformat 1l ».

Une fois lI'estimation complétée, I'Architecte et I'lngénieur ajouteront, entre autres, les facteurs de
correction suivants, sous forme de pourcentages ou de montants forfaitaires :
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a) conditions du Marché (conditions de l'offre et de la demande);

b) conditions particuliéres du site (accés, achalandage, entreposage, travaux de soir et de
fin de semaine);

¢) conditions climatiques (hiver, etc.);

d) inflation (inflation monétaire, décrets, etc.

Ces facteurs de correction devront étre réévalués par I'Architecte et I'lngénieur a chaque étape du
Projet en fonction de son évolution.

Les frais généraux, les marges bénéficiaires, les contingences du marché et les taxes applicables
sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q) doivent étre indiqués séparément.
COUTS UNITAIRES DU PROJET

Chaque estimation présentée par I'Architecte et I'lngénieur doit inclure un tableau des colts
unitaires du Projet similaire au tableau ci-dessous :

CcoUT ESTIME QUANTITE COUT UNITAIRE
DES TRAVAUX
Superficie de construction $ m. ca. $/m ca.
Superficie d'occupation $ m. ca. $/m ca.
Volume brut $ m. Cu. $/m cu.

Aux fins du présent article, les mots suivants signifient :
« Superficie de construction  »

La superficie pour I'ensemble des étages est limitée, a chaque étage, par la face extérieure des
murs extérieurs permanents. Elle inclut toute construction fermée, couverte et permanente faisant
partie du batiment.

« Superficie d'occupation  »

La superficie pour I'ensemble des étages est limitée, a chaque étage, par la face intérieure des
murs extérieurs permanents en excluant entre autres les puits verticaux, les rampes d'acces, les
corridors reliant deux édifices, les espaces dont la hauteur est inférieure a deux meétres, les
sous-stations électriques, les chaufferies, les halls d'entrée, vestibules et sas dont le but est de
contrdler l'air intérieur du bétiment, les stationnements, les débarcadéres, les chambres
informatiques et téléphoniques, les salles de mécanique, d'ascenseur, de ventilation, etc. et les
conciergeries qui desservent tout I'édifice. Toutes ces exclusions sont mesurées en tenant compte
de I'épaisseur des murs de chaque enceinte.

« Volume brut »

Le volume total de I'immeuble est limité par la membrane d'étanchéité au toit, la face supérieure de
la dalle du plancher le plus bas et la face extérieure des murs extérieurs.
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ARTICLE 7 - LIMITE DE RESPONSABILITE

La responsabilité pouvant étre imputée a la Ville en raison de la présente convention et des faits ou
omissions s'y rapportant, ne peut en aucun cas excéder la somme maximale prévue a larticle 5
(« Rémunération »).

ARTICLE 8 - AUTORISATION DE L'’AUTORITE DES MARCHES PUBLICS

Lorsque le montant du Contrat est égal ou supérieur au montant déterminé par le gouvernement du
Québec, toutes les parties au Contrat doivent, a la date de conclusion du Contrat, détenir une
autorisation de contracter délivrée par I'’Autorité des marchés publics (ci-apres, nommée '’AMP), faute de
guoi le Contrat ne pourra étre conclu.

Toute entreprise partie a un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au Contrat et dont le
montant est égal ou supérieur au montant déterminé par le gouvernement du Québec doit également
posséder une autorisation de contracter délivrée par I'AMP.

En cours d’exécution du Contrat, le gouvernement peut obliger les autres entreprises parties a un sous-
contrat rattaché directement ou indirectement a ce Contrat a obtenir une autorisation de contracter de
I’AMP dans les délais et selon les modalités particuliéres qu’il détermine.

ARTICLE 9 - EVALUATION DE RENDEMENT

Lorsque le Contrat est attribué par la Ville a la suite d'un concours d’architecture ou de Design, la Ville
peut procéder a une évaluation du rendement du Cocontractant a la fin du Contrat, en respectant les
dispositions concernant I'évaluation du rendement prévues a l'article 573 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19). Cette évaluation est effectuée sur la base des criteres indiqués a
annexe 6.

Dans I'éventualité ou la Ville est d'avis que le rendement du Cocontractant s’avere non satisfaisant (soit
lorsque la note qui est attribuée au Cocontractant est inférieure a 70 %), un rapport de cette évaluation
de rendement insatisfaisant est transmis au Cocontractant au plus tard soixante (60) jours aprés la fin du
Contrat. A la suite de la réception de ce rapport, le Cocontractant dispose d'un délai de trente (30) jours
pour faire parvenir ses commentaires a la personne désignée responsable de I'évaluation. A la suite de la
réception des commentaires du Cocontractant, la Ville peut, si elle maintient les conclusions de
I'évaluation de rendement insatisfaisant, faire entériner celle-ci par son comité exécutif dans un délai de
soixante (60) jours.

La Ville peut, lors d’'un concours ou d'un processus d’appel d'offres public ultérieur, refuser le dossier de
candidature, la prestation ou la soumission d'un entrepreneur, d’'un prestataire de services ou d'un
fournisseur qui, au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions dans le
cadre de ce concours ou de cet appel d'offres ultérieur, a fait I'objet d’'une évaluation de rendement
insatisfaisant par la Ville.

Si une telle évaluation de rendement insatisfaisant survient a I'égard du Cocontractant ou d'un de ses
sous-contractants aprés I'adjudication du Contrat, la Ville se réserve le droit, a sa seule discrétion, de
résilier le Contrat.
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La Ville se réserve également le droit, & sa seule discrétion, de résilier le Contrat dans le cas ou l'identité
d'un de ses sous-contractants lui est communiquée apres l'adjudication du Contrat et que ce sous-
contractant a fait I'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant par la Ville au cours des deux (2)
années précédant la date de son sous-contrat.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES

10.1 Entente compléte
La présente convention constitue la totalité et I'intégralité de I'entente intervenue entre les parties.
10.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.3 Absence de renonciation

Le silence de l'une ou l'autre des parties ou son retard a exercer un droit ou un recours ne doit
jamais étre interprété comme une renonciation de sa part a tel droit ou recours.

10.4 Représentations de I'Architecte et de I'lngéni  eur

L'Architecte et I'Ingénieur ne sont pas mandataires de la Ville et ne peuvent, par leurs actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette derniére ou la lier de toute autre fagon.

10.5 Modification a la convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée sans
I'accord écrit préalable de chacune des parties.

10.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant
doit étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

10.7 Ayants droits liés

La présente convention lie les parties aux présentes de méme que leurs successeurs et ayants
droits respectifs.

10.8 Cession

Les droits et obligations de I'une ou l'autre des parties ne peuvent étre cédés qu'avec I'accord écrit
préalable de I'autre partie.

10.9 Auvis et élection de domicile
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Tout avis ou document a étre donné ou transmis relativement a la convention est suffisant s'il est
consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet a la partie expéditrice
de prouver sa livraison au destinataire.

Election de domicile

L'Architecte et I'Ingénieur font élection de domicile au , province de
Québec, et tout avis doit étre adressé a l'attention du Coordonnateur. Pour
le cas ou ils changeraient d'adresse sans dénoncer par écrit a la Ville la nouvelle adresse,
I’Architecte et I'Ingénieur font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour
le district de Montréal, chambre civile.

Election de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au a Montréal, province de
Québec, et tout avis doit étre adressé a l'attention du Directeur.

10.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente convention peut étre signée séparément a méme un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’'un seul et méme
document. Chaque exemplaire peut étre transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi
transmise a le méme effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE EN [indiquer le nombre] EXEMPLAIRES, A LA DATE
INDIQUEE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRES :

Le ¢jourde 20xx

VILLE DE MONTREAL

Par :
Le ¢jourde 20xx
Par :
, architecte
Le ¢jourde 20xx
Par :
, architecte
Par :
, ingénieur
Le ¢jourde 20xx
Par :
, ingénieur

Cette convention de services professionnels a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de
Montréal, le € jour de 20 (résolution ).
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1 PREAMBULE

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des
bibliothéques de Montréal (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux de la
Ville de Montréal, avec la collaboration de I'Arrondissement Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. Le
Projet Espace Riviére s’inscrit dans le mouvement des tiers lieux ou l'on retrouve les services de
bibliothéque, de maison de la culture, des espaces communautaires et de loisirs, ainsi qu'un Bureau Accés
Montréal.

En conformité avec la politique de développement durable de la Ville pour les établissements
municipaux, le Projet devra viser I'obtention d’'une accréditation LEED Or v4 ainsi qu’une certification BCZ-
Design v2.

L’ensemble des objectifs, orientations, exigences et besoins du Projet est décrit dans le document
intitulé «Programme fonctionnel et technique (PFT) » qui accompagne ce document.

2 ENONCE DE LA MISSION

2.1 Définitions

Se référer aux définitions du Réglement du concours et de l'article 1 de la Convention de services
professionnels en Architecture et Génie du batiment relativement au Projet Espace Riviére.

Dans le présent document, le terme « Convention » référe a cette méme Convention de services
professionnels.

2.2 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de préciser les modalités d’application de la Convention de services
professionnels pour le Projet.

Les objectifs du présent document sont de:

définir le mandat des Professionnels en général,

préciser les obligations en termes d’exigences relativement a la Convention de services professionnels;
définir certains paramétres du Projet;

décrire les services spécialisés exigés dans le cadre de ce Projet.

2.3 Description de la Mission

. Afin de mettre en ceuvre le Projet Espace Riviére, la Ville de Montréal désire retenir les services d’'une
Equipe de Professionnels d’expérience, dirigée par un Coordonnateur.

A la suite d'un concours darchitecture pluridisciplinaire, un Lauréat formé d'une Equipe
pluridisciplinaire sera retenu par la Ville pour la réalisation du Projet. Ce Projet suivra, dés I'élaboration a
I'étape du concours, et par la suite pour son développement, un processus de conception intégrée.

La Mission des Professionnels consiste a effectuer les recherches et études préalables, s’assurer de
'adéquation des besoins, préparer les plans et devis, gérer I'appel d’offres, superviser le chantier et assurer
le suivi des garanties jusqu’a la réception définitive.
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Un Architecte agira & titre de Coordonnateur de I'Equipe formée de tous les Professionnels
spécialistes et Consultants attitrés au Projet depuis I'élaboration des plans et devis jusqu’a la fin de la
réalisation des travaux.

L’Equipe doit développer et mettre en ceuvre le Projet Espace Riviére en tenant compte des enjeux
et contraintes spécifiques du site, du Programme fonctionnel et technique, de I'enveloppe budgétaire, de
'échéancier visé, des réglements d'urbanisme en vigueur et de tout autre loi, réglement ou norme en
vigueur.

Le Directeur de la DGPI est le représentant désigné du DONNEUR D’ORDRE.

Un Gestionnaire de contrat sera attitré a la gestion du contrat dés l'octroi et agira a titre de
représentant du Directeur. Il s’assurera du respect de toutes les clauses du Contrat, notamment le budget
global et 'échéancier global ainsi que les prescriptions du présent Devis.

A Tintérieur du contrat, chaque Mandat sera sous la responsabilité d’'un Gestionnaire de projet qui en
assurera le suivi. Il travaillera en étroite collaboration avec le Coordonnateur de L’ADJUDICATAIRE a
chacune des étapes de réalisation du Projet. || approuvera I'échéancier et les livrables pour chacune des
phases du Projet, donnera les orientations du Projet, émettra, au besoin, les avis de défaut, libérera le
paiement des factures, apres s’étre assuré du respect du budget, des besoins et des objectifs de la Ville. Il
est le seul interlocuteur de L’ADJUDICATAIRE dans le cadre d’'un mandat en particulier.

2.3.1 ROle du Coordonnateur
L’article 1.1.6 de la Convention est bonifié par:

Le Coordonnateur a la responsabilité de la coordination de tous les Professionnels requis pour
'accomplissement de la présente Mission. Il doit aussi coordonner le travail de ces derniers avec les divers
intervenants de la Ville et de l'arrondissement (équipe-projet, Direction développement territoire et études
techniques, spécialistes techniques, etc.).

Le Coordonnateur doit assurer un contréle pertinent et précis a toutes les étapes de développement du
Projet, et ce, pour tous les documents émis (plans et devis, expertises, matrice décisionnelle,
recommandations, comptes rendus, estimations budgétaires Uniformat Il et sur bordereau, etc.). Pour ce
faire, il doit utiliser des outils de suivi de projet performants afin d’assurer la qualité du Projet et démontrer sa
réponse adéquate au PFT et aux besoins exprimés en cours d’élaboration du Projet.

Il doit par ailleurs maitriser les outils et documents fournis par la Ville (formulaires, clauses
administratives, documents de chantier, etc.) afin d’assurer un suivi rigoureux et complet.

Le Coordonnateur doit élaborer un programme de contr6le de qualité, notamment pour la qualité des
plans et devis et pour le suivi du chantier, dés le début du mandat, pour approbation par le Directeur. Le
calendrier du Projet sera établi en prenant en compte les étapes requises pour le contrdle de qualité.

Le Coordonnateur, & titre de représentant de 'Equipe, devra assister et collaborer & des séances de travail ou
d’informations auprés de différents intervenants de la Ville et de 'arrondissement (Divisions de la gestion
Immobiliere et de I'exploitation du SGPI, Services et Divisions de I'’Arrondissement — Culture, Sports et loisirs,
la Direction du développement du territoire et études techniques (pour les Permis, CCU, Plan Directeur etc), le
Services de la Culture de la Ville —Direction des bibliothéques, la Division de la sécurité du SGPI pour les
acces aux batiments, de la quincaillerie, vidéo surveillance ainsi que des alarmes incendie et intrusion; le
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Service de l'eau pour [l'application des lois et réglements sur la rétention pluviale et linstallation des
compteurs d’eau, le Service de I'environnement pour I'application des lois et des réglements concernant la
gestion des sols et des contaminants, le Service des infrastructures, de la voirie et des transports, Division de
la gestion de I'information — Géomatique, pour les plans d’arpentage et d’infrastructures souterraines. Et des
services externes (ex : CSEM, Energir, Hydro Québec, Bell, Vidéotron etc.), préparer des présentations du
Projet pour le comité opérationnel du programme RAC (concept-post concours, préliminaires, 50%, et 100%),
et pour diverses instances de la Ville, tel que comité consultatif d’'urbanisme, séances de coordination et de
travail pour Tlintégration du concept au Plan directeur de larrondissement, pour les comités de
pilotage/directeur, tables de concertation, pour les rencontres de travail avec les professionnels en
estimations, de mise en service améliorée ainsi qu’avec divers laboratoires ou tout autres fournisseurs
pouvant intervenir ou devant étre consultés dans le cadre du Projet, sans s’y restreindre. Egalement, les
Professionnels devront utiliser la plate-forme collaborative en gestion de projets et de construction (Aidi) pour
le suivi du contrat.

SERVICES PROFESSIONNELS

Les services professionnels a rendre comprennent :

- Les services de base plus amplement décrits dans le chapitre 3.1

- Les services spécialisés listés dans le chapitre 3.3 et plus amplement décrits en annexe A du présent
document

- Les services supplémentaires non-prévus

L’ensemble des analyses et expertises issues de ces services professionnels sera répercuté dans les
documents a produire tels que décrits dans le chapitre 3.2 et dans le descriptif des services spécialisés
fournis en annexe A du présent document.

Description des services professionnels de base

Les services professionnels de base a fournir dans le cadre de la présente Mission, décrits a l'article 4
de la Convention, se résument comme sulit :

. élaboration du dossier concept-post concours;

. élaboration du dossier préliminaire et validation des données;

. élaboration du dossier définitif

. gestion des appels d’offres et addendas;

. services reliés a la déconstruction du batiment existant incluant les sondages destructifs et non
destructifs, ouvertures exploratoires etc. —si applicable-;

. services reliés aux dépbts et aux suivis des demandes de permis (construction/démolition, gestion
des eaux, service de l'environnement, Ministere de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques etc.)

. services durant la construction — réception provisoire et totale ou pour les travaux différés;

. services reliés aux mises en marche et mises en service améliorée;

= services durant la période de garantie jusqu’a la réception définitive de 'Ouvrage;

= planification, organisation et coordination « intra et inter » disciplines a toutes les phases du Projet
incluant les rencontres/réunions avec différents intervenants de la Ville et des Consultants engagés
au besoin par la Ville pour le développement de ce Projet.

Lors des dépbts de dossier aux différentes étapes (préliminaire, définitif 50%, 80% et 100%), le

Coordonnateur et les professionnels concepteurs devront présenter le projet, environ trois jours apres le
dépbt, a plusieurs intervenants experts de la Ville. Ces rencontres tenues par discipline ont pour but de
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clarifier les propositions des professionnels en vue de permettre aux experts Ville de compléter, si requis,
leurs commentaires dans les 10 jours ouvrables. Les professionnels devront prendre en compte les
commentaires, recommandations ou demandes d’ajustements émis par les intervenants experts de la Ville et
incorporer les modifications pertinentes aux documents. Il est a noter que le mandat des experts de la Ville
n’est pas de valider la conformité aux codes et aux reéglements en vigueur ni la précision des calculs.

En sus des présentations ci-haut mentionnées, le Coordonnateur sera appelé a effectuer des
présentations générales de I'avancement du projet au comité opérationnel du RAC et a I'équipe projet
simultanément.

Les services professionnels liés aux exigences précisées aux articles 3.1.1 a 3.1.7 de la présente
Mission sont considérés pour les fins de la Convention comme des services de base.

3.1.1 Approche de développement durable

L’équipe de conception du Projet devra étre composée d’Architectes et d’Ingénieurs qui ont une bonne
compréhension des principes et des pratiques relatifs aux batiments durables. A cet effet, un agrément
professionnel LEED? est exigé pour les professionnels concepteurs suivants : un architecte agréé PA LEED
C+CB ajour, et un ingénieur en mécanique agréé PA LEED C+CB a jour.

Le Coordonnateur, en collaboration 'Accompagnateur LEED et avec les professionnels attitrés au
Projet, aura la responsabilité de réaliser la coordination et de conseiller tous les Professionnels dans le suivi
du dossier jusqu’a I'obtention de la certification LEED V4 (C+CB) «Or» (ou versions plus récente).

Le Coordonnateur, en collaboration I'’Accompagnateur LEED, aura la responsabilité d’obtenir toute
l'information requise pour estimer le colt pour chacun des crédits recherchés. Le tableau de suivi pour les
crédits LEED devra étre ajusté pour inscrire I'estimation du co(t rattaché par crédit.

Les responsabilités des Professionnels consistent, entre autres a :

e Développer un design répondant aux objectifs de performance LEED-NC v4 et BCZ-Design v2 ;

e S’assurer de répondre aux exigences des préalables de la certification LEED-NC v4 et BCZ-
Design v2;

e Intégrer les exigences LEED-NC v4 et BCZ-Design v2 aux plans et devis;

e Assurer la réalisation des exigences LEED-NC v4 et BCZ-Design v2 durant le chantier et participer
aux étapes de mise en service;

e S’assurer d'étre identifié sur le site web du USGBC (http://www.usgbc.org/registration/create-user)
pour permettre au PA-LEED C+CB responsable de l'inscription sur LEED-Online de vous identifier
comme membre de I'équipe.

e Pour chaque discipline, fournir sur LEED Online toute la documentation requise pour démontrer la
conformité du Projet aux préalables et crédits recherchés;

e Fournir sur LEED Online les lettres types signées par chacun des responsables;

e Collaborer a la préparation de la documentation pour la soumission sur LEED Online des dossiers
de certification auprés du conseil du batiment durable du Canada (CBDCa) et du Green Business
Certification inc. Canada (GBCi Canada) (LEED v4 et BCZ-Design v2) ;

e Fournir, lors de la période de vérification auprées du CBDCa/GBCi Canada, la documentation
additionnelle requise dans les plus brefs délais.

' Leadership in Energy and Environmental Design: systéme d'évaluation des batiments durables du Conseil du
batiment durable du Canada (CBDCa). LEED C+CB est le systeme pour la conception et la construction de
batiments
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Tous les Professionnels requis pour 'accomplissement de la présente Mission porteront une attention
particuliére a la réalisation des plans et devis en fonction des exigences LEED-NC v4 et BCZ-Design v2 pour
que les responsabilités de 'Entrepreneur durant le chantier soient clairement définies dans le but d’obtenir le
maximum de crédits.

Les Professionnels devront réaliser le Projet en choisissant les matériaux les moins dommageables
pour la santé, les équipements les plus écoénergétiques, en recyclant le plus de produits ou équipements
possibles, en spécifiant des produits a base de matiére recyclée et en exigeant sur chacun des chantiers la
gestion des déchets de construction. Dans le cas ou le démantélement du batiment déja existant est
nécessaire, une déconstruction sélective devra étre spécifiée et intégrée aux plans et devis.

Exigences en énergie et émissions de gaz a effet de serre

Les professionnels devront se conformer aux exigences en énergie et émissions de gaz a effet de
serre jointes au Programme fonctionnel et technique et compléter les documents requis a chaque étape.

Matrice des responsabilités - BCZ-
Design V2
Ingénieur
Accompagnateur Ingénieur Ingénieur structure/
Coordonnateur |LEED Architecte mécanique électrique civil
Dans tous les

Assure la cas, il vérifie et

collaboration  |synthétise

de I'équipe de |l'information dans

conception le format exigé.
Modéliser le bilan carbone zéro. |Coordonne Soutien Documente Responsable |Documente |Documente
Faire rapport sur le carbone
intrinseque (en lien avec les
crédits LEED v4). Coordonne Soutien Responsable Documente
Déclarer la quantité totale de
réfrigérants. Coordonne Soutien Responsable
Fournir une soumission des Prépare la
Certificats d'énergie renouvelable demande de
(CER) et/ou des crédits carbone. [Coordonne soumission Documente  |Documente Documente
Fournir un plan de transition de la
combustion sur place (si requis). [Coordonne Soutien Responsable
Satisfaire a la troisieme approche
d'efficacité énergétique, soit
I'Approche de I'énergie
renouvelable. Coordonne Soutien Responsable
Déclarer l'intensité énergétique
de la demande de pointe. Coordonne Soutien Responsable |Documente
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Déclarer et justifier la valeur
modélisée d'étanchéité a l'air. Coordonne Soutien Responsable

Appliquer deux stratégies
d'impact et innovation a convenir
en Processus de conception
intégrée (PCI). Coordonne Soutien Responsable |Documente |Documente |Documente

Pour tous les professionnels architectes et ingénieurs:

Phase de conception
e Fournir I'information demandée par I’Accompagnateur LEED en lien avec tous les préalables et
crédits recherchés pour l'atteinte de certification LEED-NC v4.0 de niveau Or et la norme BCZ-
Design v2.
e Participer a l'estimation de la valeur monétaire attachée a chacun des préalables et crédits
recherchés.

Phase de construction — chantier
e Assurer ’Accompagnateur LEED de toute la collaboration requise pour son suivi de chantier.
e Pour tout changement, en cours de chantier, pouvant impacter les préalables ou crédits, coordonner
avec ’Accompagnateur LEED et réviser la documentation si requis.

Phase post chantier
e Fournir rapidement les documents requis pour le dépét de la demande d’accréditation.
e Recueillir auprés des membres de I'Equipe de conception, le colt réel attaché a chacun
e Fournir a 'accompagnateur LEED le colt réel attaché a chacun des crédits visés pour son rapport
final. des crédits visés pour son rapport final.

3.1.2 Aides financiéres

3.1.2.1 Généralités
Dans le cadre du Projet, le Coordonnateur devra s’assurer que les Professionnels concernés :

= |dentifient toutes les aides financiéres disponibles auxquelles le Projet est admissible en remplissant
le tableau : Tableau des aides financiéres;

= Considérent ces aides dans I'analyse financiére (colt global) des concepts en identifiant le montant
des aides dans les estimations;

= Complétent les documents d’avant-projet, pour chacun des programmes concernés des le début du
Contrat

=  Complétent les études de faisabilité en efficacité énergétique, les formulaires, tableaux et simulations
requis, pour chacun des programmes admissibles;

= Font les démarches auprés des sociétés et organismes (les contacter, remplir les formulaires de
demandes) afin de pouvoir obtenir les aides financieres disponibles pour la Ville de Montréal;

= Font tous les suivis pendant le chantier et aprés les travaux jusqu’a I'obtention de ou des subventions,
incluant les visites de chantier exigées par les demandes d’aides financieres.

= Fournit les documents techniques a la Ville pour approbation avant le dépdét a I'organisme
subventionnaire.

3.1.2.2 Programme d’aide en efficacité énergétique
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3.1.2.3

3.1.24

3.1.25

Les programmes d’aides en efficacité énergétique que le professionnel doit considérer sont, sans s’y
limiter :

Energir

= Programmes d'acquisition d'appareils efficaces
= Programme d’étude de faisabilité de mesures d’efficacité énergétique
= Programme d’encouragement a I'implantation de mesures d’efficacité énergétique
= Programme nouvelle construction efficace

= Programme de rénovations écoénergétiques
= Programme de remise au point des systemes mécaniques des batiments
= Programme innovation énergétique
= Programme de préchauffage solaire

Hydro-Québec

= Programme Solutions efficaces
= Programme Projets innovants

Ministére de Transition Energétique

» Programme ECOperformance — Volet analyse

» Programme ECOperformance — Volet implantation

Tout autre programme admissible

Source d'information; site du ministére Transition Energétique Québec.
https://transitionenergetique.gouv.gc.ca

Tableau des aides financieres

PROGRAMMES

Projet/Mesure
admissible

Justification si non
applicable

Montant
approximatif de
I'aide

Programmes d'acquisition
d'appareils efficaces

Programme d’étude de faisabilité
de mesures d’efficacité
énergétique

Programme
d’encouragement a I'implantation
de mesures d’efficacité
énergétique

- OomZz

Programme nouvelle construction
efficace

Programme de rénovations
écoénergétiques

Programme de remise au point
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des systémes mécaniques des
batiments

Programme innovation
énergétique

Programme de préchauffage
solaire

Programme Solutions efficaces

Q Programme Solutions efficaces
Programme Projets innovants
Programme ECOperformance
Volet analyse

MTE

Programme ECOperformance
Volet implantation

Autres

TOTAL :

3.1.3 Travaux de réhabilitation environnementale

Une étude géotechnique et de caractérisation environnementale pour I'évaluation de la qualité des sols
et de la capacité portante est fournie par la Ville en annexe au PFT. Des études plus précises pourront étre
effectuées suite a la finalisation du Concept-post concours.

Les Professionnels du Projet devront analyser les données de caractérisation environnementale du
site et proposer des solutions quant a I'implantation et a la structure du Projet pour minimiser les impacts
relatifs aux travaux de réhabilitation environnementale.

Si des travaux de disposition des sols contaminés et de réhabilitation environnementale s’averent
nécessaires dans le développement du Projet, ces travaux devront étre intégrés au Projet. Par conséquent,
la préparation du devis et la gestion en chantier par un Consultant spécialisé seront traitées comme des
services supplémentaires prévus. (voir Fiche de services professionnels spécialisés du “Consultant en suivi
environnemental et décontamination”).
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Le Coordonnateur a la responsabilité d’intégrer les documents, section de devis, estimations, volumes
au bordereau de soumission ainsi que toutes autres données fournies par le Consultant relatives au niveau
de contamination et a la réhabilitation environnementale du site. Il incombe aux Professionnels de chaque
discipline de réaliser les plans et devis pour construction en prenant en compte le plan de réhabilitation
environnementale.

3.1.4 Surveillance des travaux

Partie intégrante de la phase de construction — chantier et de services de base, la surveillance de
travaux (incluant l'indexation 2024 a 2026), consiste a s’assurer par des mesures, des observations, des
communications et des interventions que les travaux atteignent les objectifs du Projet pour lequel ils ont été
congus et qu’ils soient conformes aux exigences des documents contractuels.

Le Coordonnateur aura la responsabilité de planifier et de coordonner avec tous les Professionnels
impliqués l'activité de surveillance de tous les types de travaux, en établissant les moyens et les ressources
nécessaires a sa réalisation.

A cet effet, le Coordonnateur, avec tous les Professionnels impliqués, établira un programme de
surveillance des travaux ainsi que l'organigramme de I'équipe de surveillance affectée au chantier et au
bureau incluant une réunion hebdomadaire de chantier prévue a la Convention comme service de base. Le
programme de surveillance prendra aussi en considération, la présence d’'un Architecte en résidence pour la
surveillance du chantier tel que décrit aux services supplémentaires prévus en adéquation avec la
surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en architecture de paysage (art 3.3 et annexe A de la
présente Mission) Le programme de surveillance devra étre soumis pour approbation par la Ville.

Le programme préliminaire de surveillance des travaux sera présenté a I'étape du dossier définitif a
80% en fonction du scénario de construction retenu lors de la conception pour valider la durée des travaux,
le mode de réalisation, et le contenu des clauses administratives spéciales. Suite a l'octroi de contrat a
I'Entrepreneur pour la réalisation des travaux, une version finale révisée sera soumise pour approbation.

Le programme de surveillance devra tenir compte des exigences stipulées dans les plans et devis pour
assurer le meilleur contrdle de qualité et des quantités. Egalement, il devra intégrer les activités de contrdle
de la qualité des travaux a étre effectués au moment opportun par un laboratoire. Le laboratoire sera
mandaté par la Ville pour effectuer les différents contréles qualitatifs nécessaires, a la demande ponctuelle
du Coordonnateur.

Le programme de surveillance comprendra, sans s’y restreindre :

» [l'ordonnancement des activités de surveillance par discipline en fonction du type de travaux a étre
réalisés;

= le type de surveillance, vérification et contréle (continu, ponctuel ou opportun) et la fréquence;

= les références contractuelles aux plans et devis;

= les enregistrements requis par rapport aux mécanismes de validation des aspects qualitatifs et
quantitatifs des travaux (rapports de contrdle par laboratoire, méthodes reliées au contréle de qualité,
des codts et de I'échéancier, avis a 'Entrepreneur, rapport d’'inspection en chantier, etc.) ;

» la planification de la documentation en lien avec les préalables et crédits LEED et norme BCZ Design
V.2;

» les responsables des activités de surveillance, vérification et/ou contréle;

» la durée des différentes activités de surveillance;

» les mises en marche et mises en service amélioré;

» la liste des formations a donner aux employés de la Ville (nombres de réunions, visites, comptes
rendus, etc).
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A Iétablissement du programme de surveillance des travaux, les Professionnels doivent se référer a
différentes normes, régles d’arts, guides de contrdle de la qualité et de mise en place des matériaux afin de
planifier et coordonner les activités de surveillance et contrdles relatives a la réalisation des travaux.

Les Professionnels devront planifier et réaliser la surveillance en fonction de I'importance et du type
des travaux de construction pour s’assurer de la conformité des ouvrages aux exigences contractuelles.

Le programme de surveillance des travaux pourra étre révisé durant le chantier en fonction du
calendrier de I'Entrepreneur, pour s’adapter a la partie de 'Ouvrage en cours de réalisation, aux méthodes
approuvées de construction de I'Entrepreneur, a la nature des vérifications a faire. L’objectif sera d’acquérir
un niveau de confiance élevé quant a la qualité des travaux et de s’assurer que I'ouvrage construit respecte
les plans et devis.

A la fin des travaux, avant la réception provisoire, le Coordonnateur devra présenter au Directeur un
rapport-bilan concernant les activités de surveillance effectuées selon le programme de surveillance,
incluant tous les enregistrements produits. Ce rapport sera rédigé en collaboration avec I'équipe de
surveillance.

3.1.5 Analyse de la valeur
L’article 2.2.7 de la Convention est bonifié par:
Si le Directeur le juge nécessaire, les Professionnels devront participer a un atelier d'analyse de la
valeur ou d’optimisation, a I'une ou l'autre des phases ou étapes du Projet. Les Professionnels ne sont pas

tenus d'animer ces ateliers, mais devront fournir toutes les informations requises. La participation des
Professionnels a ces ateliers fait partie des services de base.

3.1.6 Revue de I'avancement du Projet
Les Professionnels se rencontreront de fagon hebdomadaire et/ou selon le besoin avec le chargé de
Projet nommé par la Ville, pour faire la revue de I'avancement du Projet et pour consigner les détails et les
problématiques du développement du Projet ainsi que les actions a prendre afin de compléter la phase de
conception. Un compte rendu rédigé par le Coordonnateur sera transmis a tous les intervenants.
3.1.7 Autres exigences
Les Professionnels seront tenus de rédiger le devis de construction du Projet en utilisant les

prescriptions normalisées de la Ville, en le complétant avec les sections spéciales, et au besoin avec de
nouvelles sections respectant le systéme de numérotation établi.
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3.2 Documents a produire

Sans s’y restreindre, cette section présente les exigences relatives aux documents a produire par les
Professionnels durant les étapes de conception et construction.

Afin de créer une réelle collaboration entre toutes les équipes du Projet, I'emphase sera mise sur la création
et le partage de données centralisées.

Les documents (et format) a fournir aux différentes étapes du projet sont précisés dans la
convention du lauréat (art. 2.3 Documents).

Tous les dessins sont a concevoir et fournir en format Revit (.RVT) (3D — BIM 3 dimensions : tout
sur la géométrie) en vue, notamment, des plans d'intégration ponctuels pour les détections de
conflit sous la responsabilité des professionnels;

Tous les plans a fournir en format DWG devront respecter le cahier des normes de la Ville en
matiére de dessin assisté par ordinateur.

Les numéros des piéces devront étre précisés sur tous les plans et répondre aux exigences en matiere de
numeérotation aux normes de la Ville.

3.2.1 Architecture

Les professionnels en architecture, design intérieur et leurs consultants externes doivent remettre les
documents selon le niveau d’avancement exigé a chacune des étapes décrites aux points suivants.

lls fourniront notamment toute information ou tout document requis dans les exigences générales et
techniques du PFT et des DMG.
3.2.1.1 Etape Concept-post concours (article 4.1.1 de la Convention) :
L'étape Concept-post concours a pour objet I'adaptation du Concept élaboré a I'étape concours pour
répondre aux recommandations du Jury, du comité technique et du Directeur pour une meilleure adéquation

du Projet avec les besoins exprimés au PFT.

De plus, cette étape permet d'optimiser la conception en Processus de conception intégrée et
d’assurer I'adéquation du projet en vue des certifications LEED v4 et BCZ-Design v2.

De maniére non exhaustive, a cette étape, les documents suivants devront étre fournis :
1) Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :
a) la liste des documents de référence :
= Programme fonctionnel et technique et, le cas échéant, ses ajouts approuvés;

«  Etudes préparatoires réalisées;
= Normes, réglements, codes et autres regles applicables.

Page 14 sur 45


https://bim-manager.fr/que-sont-les-dimensions-bim-explication-du-bim-3d-4d-5d-6d-et-7d/#3D_-_BIM_3_dimensions_tout_sur_la_geometrie
https://bim-manager.fr/que-sont-les-dimensions-bim-explication-du-bim-3d-4d-5d-6d-et-7d/#3D_-_BIM_3_dimensions_tout_sur_la_geometrie

2)

Espace Riviére
Données générales de la mission
ANNEXE R8 - PROJET de Contrat avec le Lauréat

b)

d)

e)

f)

)

h)

un exposé des hypothéses de travail, des solutions potentielles étudiées et de la solution recommandée,
traitant des aspects suivants :

= parti architectural et de design - cohérence architecturale, utilisation du site, utilisation de
'espace, stratégie pour le mobilier;

= fonctionnalité - acceés, circulations, liens de proximité, interrelation des fonctions, superficies;

= technique - systéemes de construction, trame structurale, systémes électromécaniques, analyses
de codes, reglements et normes;

= scénographique — Intégration des concepts scénographiques

= technologique — Intégration des concepts technologiques

= éclairage, projection et signalisation — stratégie de mise en valeur des espaces et de leurs accées

= conditions particulieres - conditions du sol, plan de réhabilitation, renforcement sismique,
I'environnement du projet, etc.;

= parameétres de réalisation - approche de réalisation en chantier, échéancier et codts;

= rapport synthése de la démarche PCI.

= volet LEED v4, liste de contr6le, crédits LEED v4 - informations et documentation requises en
vue de la certification.

= volet BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification.

un tableau comparatif des superficies nettes et brutes, par secteur et par fonction et un tableau récapitulatif
des superficies par étage :

= description des écarts entre les documents du Concept-post concours et le Programme fonctionnel
et technique et justification;
= indication des informations et décisions manquantes pouvant affecter 'avancement du Projet.

calendrier de réalisation avec comparaison entre le calendrier initial, révisé et réel;

l'intégration de toutes les analyses préliminaires et recommandations réalisées durant I'étape (réglements
d’'urbanisme, analyses réglementaires du Code National du batiment, etc.);

une estimation du codt des travaux de construction conforme aux exigences : estimation de colts de
classe C, tel qu’indiqué a l'article 6 de la Convention de services professionnels et 3.2.5 de la présente
Mission

commentaires et explications de tous écarts par rapport aux parametres initiaux et recommandations
nécessaires pour les respecter;

analyse de faisabilité si phasage de travaux requis (expertise, recommandations, réorganisation de la
planification et de I'élaboration du Projet en conséquence.

Les documents graphiques composés d’esquisses, croquis et plans illustrant la solution recommandée,
comprenant notamment les documents suivants :

a) photos (batiment existant ou avoisinant);

b) le plan du site montrant I'implantation du batiment et les aménagements extérieurs;
c) lerelevé sur place des composantes existantes;

d) plans des étages (par secteur) indiquant :

= |es différents secteurs;
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e)

f)

)}

h)

acces et circulation.
le plan de blocage des superficies par secteur, division ou fonction (les espaces dédiés a la mécanique,
I'électricité et les télécommunications doivent étre identifiés spécifiquement pour chacune de ces trois
disciplines);

les schémas des circulations intérieures et extérieures, horizontaux et verticaux (trajets de l'usager, du
personnel, etc.);

élévations principales et coupes générales indiquant :

niveaux du batiment;
relation avec le terrain.

perspectives de présentation en couleur (intérieur et extérieur);
études des systémes :
sécurité-incendie (issues, cloisonnement coupe-feu);
sécurité (contrbles, vues);
accessibilité universelle (acces, circulation);
entretien — exploitation;
développement durable et crédits LEED v4 et les éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2.
télécommunication et multimédia

schémas, coupes et plans préliminaires des concepts technologiques

schémas, coupes et plans préliminaires des concepts scénographiques dans tous les espaces
requérant un traitement scénographique

autres documents graphiques illustrant le parti architectural.

3) Un devis technigue sommaire décrivant les éléments suivants :

a) la portée globale des travaux, incluant la démolition (site et ouvrage existant);

b) les caractéristiques et la performance générales des systémes de construction prévus;

3.2.1.2 Etape plans et devis préliminaires (article 4.1.2 de la Convention);

1) Un rapport d’étape comprenant notamment les éléments suivants :

a) un exposé de I'évolution du design depuis I'acceptation de I'étape du Concept-post concours;

b) une liste des modifications apportées au Projet depuis 'acceptation de I'étape du concept-post concours,
catégorisées comme suit :

= conformité aux codes et normes;
= changements de programme acceptés par le Directeur;
* autres changements.
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c) les conclusions des rapports d’expertises spécialisées suivants, lorsque requis : transport vertical, toiture,
aménagement paysager, acoustique, caractérisation des sols, scénographie; dans les espaces,
acoustique, multimédia et technologie, ergonomie, services alimentaires, accessibilité universelle,
quincaillerie/controle d’accés, autres;

d) un tableau comparatif des superficies par fonction et un tableau comparatif des superficies par étage;
e) devis sommaire incluant :

= description des systemes de construction, y compris les systemes électriques et

= mécaniques;

= description des installations technologiques

= description des installations scénographiques

= description des installations en lien avec les services alimentaires

= description du mobilier

= nomenclature des salles et équipements;

= schémas d’opération;

= inventaire des locaux et des superficies (programme/dessin, net/brut);

= rapports fenétres/planchers et fenétres/murs extérieurs;

= tableau des finis;

= liste des crédits LEED v4 visés a jour - informations et documentation requises en vue de la
certification, avec une estimation préliminaire des codts rattachés par crédit.

= les éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en
vue de la certification.

f) évaluation du service des permis;
g) esquisses de signalisation dans le batiment;
h) esquisse du design pour le mobilier;

i) esquisse des dispositifs de mise en valeur des espaces et de leurs accés
immobiliers

j) description des écarts et surcolts entre I'étape esquisse et le dossier préliminaire et justifications;
k) calendrier de réalisation avec comparaison entre le calendrier initial, révisé et réel;
[) présentations aux comités pertinents; de démolition, d’architecture, consultatifs d’urbanisme, etc.;

m) lintégration de toutes les analyses et recommandations réalisées durant I'étape (réglements d’urbanisme,
analyses réglementaires du Code National du batiment, etc.);

n) une estimation du co(t des travaux de construction conforme aux exigences : Estimation de codts de
classe B, tel quindiqué a l'article 6 de la Convention et a 3.2.5 de la présente Mission;

0) commentaires et explications de tout écart par rapport aux parameétres initiaux ou révisés et
recommandations nécessaires pour les respecter.

2) Les plans préliminaires comportant notamment les documents suivants :
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a)

b)

c)
d)

f)

)

h)

plans du site montrant au besoin, le nombre de cases de stationnement vélo, les acces, les voies de
circulation pour les piétons et les véhicules, les finis des sols, les aménagements paysagers, la
signalisation, les niveaux et drainage des eaux, etc.;

plans de démolition (site);
plans des niveaux et des plafonds réfléchis;
plans de tous les étages indiquant :

= tous les niveaux et tous les locaux (titres et superficies);

= les corridors, escaliers, issues, portes, entrées, puits de services, locaux techniques (salle de
mécanique);

= les aménagements de bureaux, aménagements types, aménagements particuliers (mobilier intégre,
rayonnage, équipements fixes, tables, places assises, etc.);

= les aménagements en lien avec la scénographie dans tous les espaces ou requis

= les aménagements d’installations technologiques

= les aménagements en lien avec les services alimentaires

= les aménagements en lien avec la mise en valeur des acces

= tous les finis intérieurs (dont le choix de couleur).

analyse de la conformité au code, types de constructions, compartimentation relative a la résistance au
feu;

€élévations et coupes transversales indiquant :
= les niveaux (sol, planchers, plafonds, fenétres, etc.);
= coupes de murs d’enveloppe, de toiture et de plancher;
= les circulations verticales;
= tous les finis extérieurs (dont le choix de couleur).

plans des toitures indiquant :

= le drainage des eaux;
= les unités de CVC (localisation et dimensions approximatives), si autorisées.

détails principaux illustrant les systémes de construction prévus :
= composition des murs, planchers, toitures;
= ouvertures (fenétres, portes, lanterneaux, etc.);
= isolation thermique (valeur RSI) et/ou phonique;
= détails particuliers facilitant la compréhension du Projet.
détails principaux illustrant les systémes de construction prévus;
perspectives de présentation en couleur (intérieur et extérieur);
étude des systémes :
= sécurité-incendie (issues, résistance au feu, matériaux);
» entretien-exploitation;

= sécurité (contrdles, vues, etc.);
= accessibilité universelle (circulation, services, etc.)
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développement durable et crédits LEED v4 et les éléments relatifs a la certification BCZ-Design
V2.
télécommunication et multimédia

3) Un devis technique préliminaire décrivant les éléments suivants :

a)
b)
c)
d)

la portée globale des travaux, incluant la démolition;

les spécifications sommaires des systemes de construction prévus;

la valeur RSI des composantes de I'enveloppe du batiment;

les conditions particulieres de réalisation des travaux (réalisation des travaux par phases, etc.).

3.2.1.3 Etape plans et devis définitifs (article 4.1.3 de la Convention);

Dans les dix (10) jours suivants I'ordre de procéder au dossier définitif, le Coordonnateur devra
remettre au Directeur une liste exhaustive de tous les dessins qui feront partie des documents d’appel
d’offres ainsi que l'information détaillée qu’on devrait retrouver sur chaque dessin en fonction de leur degré
d’avancement respectif. Tous les documents doivent étre conformes a la liste des documents exigés a la
convention du Lauréat.

1) Un rapport & chaque étape (50 %, 80 % et 100 %)

Les données, conciliées et intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le Coordonnateur,
comprennent notamment les éléments suivants :

a) un exposé de I'évolution du Projet depuis I'acceptation de I'étape précédente;

b) une liste des modifications apportées au Projet depuis l'acceptation des plans et devis a I'étape
précédente, avec texte justificatif, catégorisée comme suit :

conformité aux codes et normes;

liste des crédits LEED v4 visés et la documentation concernant les préalables et crédits exigés et
Visés;

éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue
de la certification.

changements de programme acceptés par le Directeur;

autres changements.

c) une estimation de colts de classe A, tel qu’indiqué a I'article 6 de la Convention et a 3.2.5 de la présente
Mission, avec justification des écarts et correctifs proposés afin de rencontrer le budget;

d)

f)

la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour, les éléments relatifs a la certification BCZ-
Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la documentation
requise conciliée pour 'ensemble des disciplines;

le calendrier de réalisation, comprenant le calendrier initial, révisé et réel, ainsi que les justifications et les
actions proposées pour récupérer le retard;

l'intégration de toutes les analyses et recommandations réalisées durant I'étape (réglements d’'urbanisme,
analyses réglementaires du Code National du batiment, etc.);
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g) les réponses aux commentaires du Directeur suite au dernier examen des documents soumis.

2)Le tableau 1 indique le degré d’avancement des documents a fournir a chacune des étapes d’examen

Tableau 1 - Dossier définitif — Architecture

POURCENTAGE
D'’AVANCEMENT DES
DOCUMENTS DOCUMENTS
50% |80% | 100
%
1. Plans
Légende et plans clés 50 95 100
Page frontispice 50 95 100
Plan d’implantation 50 95 100
Aménagement extérieur 50 80 100
Plans de planchers 70 90 100
Plans des plafonds réfléchis 70 90 100
Plans des toitures 70 90 100
Elévations 70 90 100
Coupes générales 70 90 100
Coupes et détails typiques 35 80 100
Escaliers (plans, coupes et détails) 35 80 100
Portes et fenétres (détails) 35 80 100
Locaux a grande échelle 35 80 100
Ameublement fixe 20 70 100
Spécialités 20 70 100
Signalisation 20 70 100
Bordereau des finis, des portes et de la quincaillerie et
planches de présentation 20 70 100
Des représentations en 3D des différents espaces 70 90
accessibles au public avec des vues de jour et de nuit. 100
2. Devis 50 80 100

Plans et devis définitifs a 50 %

En plus du rapport d’étape et des dessins a soumettre (voir tableau 1 - Dossier définitif-Architecture), le
Coordonnateur fournira une liste de tous les fascicules du devis propres au Projet comprenant les
prescriptions normalisées de la Ville et un énoncé du contenu des prescriptions spéciales qu’il entend
ajouter.
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Plans et devis définitifs a 80 %

En plus du rapport d’étape et des dessins a soumettre (voir tableau 1 - Dossier définitif-Architecture), le
Coordonnateur fournira, des planches de présentation des finis intérieurs avec les choix de couleur, la
description, les fiches techniques ainsi que les échantillons de tous les matériaux et assemblages prévus et
spécifiés pour le Projet.

Les autres documents écrits a fournir sont :
a) le programme de surveillance des travaux.

Plans et devis définitifs a 100 %

Cette étape a comme objet la vérification finale des dessins et devis avant 'appel d’offres et une
coordination accrue et finale pour toutes disciplines.

En plus du rapport d’étape et des dessins et devis a soumettre, les autres documents écrits a fournir
sont :

a) le cahier des charges avec les documents administratifs intégrés et complétés. telles les clauses
administratives générales, les clauses administratives spéciales, l'avis aux soumissionnaires, le
bordereau de soumission, etc.

Phase de conception : appel d’offres

Pour cette étape, se référer a l'article 4.1.4. de la Convention pour le descriptif des services professionnels a
fournir.

Dans le cadre de ce projet, les Professionnels et leurs Consultants prépareront également les documents
d’appels d'offres pour le mobilier, les équipements scénographiques, muséographie et technologiques ainsi
gue les équipements de services alimentaires.

3.2.1.4 Etape chantier — phase de construction

Pour cette étape, se référer a l'article 3.1.4 de la présente Mission et a l'article 4.1.5. de la Convention
pour le descriptif des services professionnels a fournir.

Il est & noter que pour le suivi du chantier, les Professionnels seront tenus d'utiliser les formulaires type
de la Ville tel que le formulaire de décomptes, de directives de changements, de réception provisoire, etc.

Le Professionnel doit également fournir sans s’y restreindre, les documents suivants :

a) Une estimation avec chacun des projets de changement a remettre au Directeur au moment de son
émission;

b) Le compte-rendu de chaque réunion de chantier;

¢) Les rapports de visite du Professionnel;

d) Les rapports journaliers du surveillant de travaux (voir services supplémentaires prévus, pour plus
d’informations);

e) la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour, les éléments relatifs a la certification
BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise conciliée pour 'ensemble des disciplines;

f) Les documents tels que construits.
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3.2.2  Génie mécanique du batiment

L’ingénieur mécanique doit remettre les documents selon le niveau d’avancement exigé a chacune des
étapes décrites aux points suivants. Les documents définitifs et complets devront répondre aux exigences

suivantes :
a) Plans
. Présenter les vues en plans de l'existant et du modifié sur un méme plan dans la mesure du
possible

Intégrer aux plans les tableaux des équipements électromécaniques avec les différentes
caractéristiques quantitatives.
Tableaux d'équipement, doivent inclurent sans s'y limiter :

>

>

>

Identification de I'équipement; localisation de I'équipement; secteur ou réseau desservi ou
associé; marque et modéle; remarques et options principales.

Identification des performances acoustiques dans le respect des exigences demandées au
PFT.

Appareils aérauliques : Débit d'air (total, extérieur, retour, évacué); ventilateurs associés
(retour-alimentation); équipements associés (filtre, serpentins, etc.); perte de pression
statique interne et externe, révolution (tpm).

Ventilateurs : Débit total; type; pression statique; révolution (tpm); force motrice.

Serpentins de chauffage : Capacité; nombre de section; nombre de rangées ; nombre
d'ailette au pouce; type de fluide; dimensions; vitesse de face; coté air, débit, température
d'entrée et de sortie et perte de pression; c6té fluide, débit, température d'entrée et de
sortie et perte de pression.

Serpentins de refroidissement : Capacité (sensible, latent, total); nombre de section;
nombre de rangée; nombre d'ailette au pouce; type de fluide; dimensions; vitesse de face;
c6té air, débit, température d'entrée et de sortie (sec et humide) et perte de pression; cbté
fluide, débit, température d'entrée et de sortie et perte de pression.

Humidificateurs : Type; capacité (électrique, gaz, kg/h); raccordement électrique.
Distributeur de vapeur (Humidification) : Type; capacité (électrique, gaz, kg/h); débit d'air.
Boites de fin de course : Régulation fournie par qui ?; régulation installée par qui ?; débit
total; débit minimum; % du débit minimum; dimensions raccordement.

Filtres : Débit d'air; surface; vitesse; dimensions (quantité, longueur, largeur, épaisseur);
efficacité (MERV); Type de média; perte de pression (initial, moyenne, final).

Réchauffe terminal (air) : Source d'énergie; capacité; cété air : débit, température d'entrée-
sortie, perte de charge, vitesse de face; c6té source si fluide : nombre de sections, nombre
de rangée, nombre d'ailette au pouce, dimensions, débit, température d'entrée-sortie, perte
de charge; coté source si électrique : voltage, vitesse de face minimum permise.

Pompes : Type; efficacité; température du fluide; force motrice; révolution (tpm); débit;
pression.

Refroidisseurs: Type de refroidisseur; type de réfrigérant; capacité; caractéristiques coté
froid (débit, perte de pression, température d'entrée et sortie); caractéristiques cété chaud
(débit, perte de pression, température d'entrée et sortie); dimensions; poids en opération.
Condenseur : Type condenseur; type de réfrigérant; capacité et température extérieure de
conception; caractéristiqgues c6té fluide (débit, perte de pression, température d'entrée et
sortie); dimensions; poids en opération.

Echangeurs de récupération : Type; caractéristiques hiver et été (si applicable, ex. roue
thermique) pour c6té source et cbté charge; débit du fluide; température entrée-sortie (B.S
et B.H. si applicable), vitesse de face (si air), perte de charge; efficacité; capacité (échange
total), raccordements électriques.
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>

>

>

Chaudieres : Source d'énergie, capacité; type; fluide : type, température maximale
d'opération requise pour le projet, différence de température entrée-sortie, débit, énergie
entrée-sortie pour température maximale requise, efficacité pour température maximale
requise; raccordements électriques; dimensions; poids.

Aérotherme : Source d'énergie; type; capacité; si fluide : débit, température entrée et
sortie, perte de charge; si gaz : pression de gaz; hauteur d'installation et distance de
projection; raccordements électriques; poids.

Corps de chauffe et cabinets de chauffage : Source d'énergie; capacité; fluide : type, débit,
température d'entrée-sortie; température air ambiant; température entrée d'air; dimensions.
Chauffe-eau : Source d'énergie, capacité (puissance entrée-sortie); type; efficacité;
raccordements électriques; dimensions; poids.

Ventilation-climatisation :

>

>

Indiquer les débits d’air par tranches de 5l/s lorsque inférieur a 100 I/s, et 10 I/s pour les
débits supérieurs. Indiquer les pertes de pression statique en Pa par tranches de 10 pa.
Les débits d’air doivent étre indiqués sur les plans a chaque grille et diffuseur, ou
regroupés lorsque plusieurs grilles ont le méme débit pour un méme local.

Régulation

>

Tous les dispositifs de régulation qui ne sont pas a méme un systeme doivent étre
localisés sur les vues en plans (sonde de température, d'humidité, de pression; débit d'air,
contréleur; contréleur terminal; etc.).

Détails et diagrammes :

>

>

Détails de raccordement des différentes composantes mécaniques. Les diagrammes ne
doivent pas étre utilisés a cette fin.

Diagrammes : Fournir des diagrammes pour les réseaux de drainage, de chauffage, de
refroidissement, de ventilation et climatisation et la régulation des systémes. Dans le cas
ou il y a récupération entre le réseau de chauffage et celui de refroidissement, il ne doit y
avoir qu'un seul diagramme pour les deux réseaux.

Diagramme réseau de chauffage :

Toutes les composantes principales telles que chaudiéres, pompes (préciser variable ou
constant), thermopompes, serpentins de chauffage, corps de chauffe ou groupe de corps
de chauffe (piéce), échangeurs, réservoirs d'expansion, sondes (température et pression)
utilisées pour le contrdle du réseau, vanne de contrdle, vanne de balancement, vannes
d'isolement (qui ne sont pas sur les détails de raccordement) en indiquant NO ou NF,
admission de produits chimiques, séparateur principal d'air, admission de fluide, le débit de
fluide aux différentes composantes, dimensionnement des tuyauteries principales, etc.
Diagramme du réseau de refroidissement :

Toutes les composantes principales telles que refroidisseurs, condenseurs ou tours de
refroidissement, pompes (préciser variable ou constant), thermopompes, serpentins de
refroidissement, échangeurs, réservoirs d'expansion, sondes (température et pression)
utilisées pour le contrdle du réseau, vanne de contrdle, vanne de balancement, vannes
d'isolement (qui ne sont pas sur les détails de raccordement) en indiquant NO ou NF,
admission de produits chimiques, séparateur d'air principal, admission de fluide, le débit de
fluide aux différentes composantes, dimensionnement des tuyauteries principales, etc.
Diagramme pour la ventilation des locaux :

Le diagramme pour la ventilation des locaux doit clarifier la relation de transfert de débit
d'air entre les différents secteurs, de méme que d'établir le respect des pressions a
maintenir. Si présence possible d'un débit d'air variable, les valeurs minimales et
maximales doivent étre indiquées. Considérer chaque secteur comme une boite en y
indiquant les débits d'entrée et de sortie d'air.

Indiquer les débits d'air aux évacuateurs et aux appareils aérauliques (alimentation retour,
évacuation, air extérieur).

Diagramme pour la régulation des systemes :
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Fournir des diagrammes de contrle de tous les systemes. Toutes les composantes
mécaniques et de contrdle doivent se retrouver sur ces diagrammes.

Indiquer sur les vannes trois voies, les positions NO-NF-C.

Fournir une architecture de réseau en y indiquant tous les contrdleurs principaux et
secondaires, le gestionnaire de réseau et la communication avec la centrale de télégestion
de la Ville.

Indiquer les débits d'air aux évacuateurs et appareils aérauliques (alimentation retour,
évacuation, air extérieur).

b) Devis

Fournir les spécifications générales de tous les équipements en précisant les options ou
équivalences possibles.

Utiliser les prescriptions normalisées des fascicules 15 (mécanique) et 230548 (protection
parasismique) de la Ville de Montréal pour la rédaction du devis. Utiliser les prescriptions
spéciales pour définir I'étendue des travaux, annuler les articles des prescriptions normalisées
non pertinents pour le projet, et inclure les spécifications techniques et exigences particulieres
du projet.

=  Régulation :

> Préciser les séquences détaillées d'opération de tous les systemes mécaniques dans le
fascicule 15-920S. Diviser les séquences en fonction des systémes principaux, incluant
un titre avec composantes principales associées (ex. : SYSTEME BUREAU, UTA-1).

> ldentifier chaque composante raccordée au systeme de régulation dans les séquences
d'opération (P-1, P-2, VE-1, sonde, etc.). Bien identifier les arréts-départs (pompes,
1ere et deuxiéme chaudiére, etc.), I'alternance, les points de consigne, les relations
entre les équipements BACnet et la centrale de télégestion (points de contréle regus et
transmis par la centrale), les stages de fonctionnement, etc.

> Préciser dans les spécifications de tous les équipements avec contréleur de type DDC,
tous les points de contréle devant étre en communication (point de consigne, alarmes,
pourcentage d'opération, état, permission de marche, températures, pression, etc.).

> ldentifier pour les équipements principaux autonomes centralisés BACnet, la liste des
points de contrble a centraliser (devis équipement et séquence d’opération). Consulter
le PFT pour les points de contrdle requis.

c) Toute information ou tout document requis dans les exigences générales et techniques du PFT
d) Tout document requis pour demander les éventuelles autorisations a I’Arrondissement.

e) Tout document requis en vue de I’obtention des certifications LEED v4 et BCZ-Design v2.

3.2.2.1 Etape Concept-post concours (article 4.1.1 de la Convention) :

L’étape concept-post concours a pour objet I'adaptation du Concept élaboré a I'étape concours pour
répondre aux recommandations du Jury, du comité technique et du Directeur pour une meilleure adéquation
du Projet avec les besoins exprimés au PFT. De plus, cette étape permet d'optimiser la conception en
Processus de conception intégrée et d’assurer 'adéquation du projet en vue des certifications LEED v4 et
BCZ-Design v2.

Les documents a remettre sont les suivants :

1) Un rapport d’étape, dont les données sont a intégrer au rapport d’étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :
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a) laliste des documents de référence, par exemple :

= Programme fonctionnel et technique et, le cas échéant, ses ajouts approuves ;
= Concept-esquisse de I'Architecte —suite au Concours;

«  FEtudes préparatoires réalisées;

= Normes, réglements, codes et autres regles applicables.

b) une description synthése des installations existantes et de la problématique, dont :

= relevé sur place des composantes existantes;
= caractéristiques et état des équipements/réseaux;
= opportunité de conserver certains équipements/réseaux.

c) un exposé des hypothéses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs effectués et de la
solution recommandée pour chaque systéeme mécanique. Les renseignements plus spécifiques suivants
doivent étre décrits :

. description des alternatives étudiées;

. description de la solution recommandée pour chaque systéme avec les résultats de la simulation
énergétique et I'analyse du colt global; préciser les caractéristiques sommaires, diagramme de
chauffage, de refroidissement, séquences d’opération;

. 'ampleur de la capacité globale des systemes;

. les caractéristiques de conception des systemes (température sec et humide, intérieur et extérieur;
humidité; taux de changement d’air a I'’heure; taux d’évacuation d’air);

. charges de chauffage et de refroidissement;

. sources d’énergie pour le chauffage;

. mesures d’efficacité énergétique;

. caractéristiques de ventilation dans les différents secteurs (débit, filtration, pression, température,
humidité);

. demande estimée en eau potable et en eau chaude domestique;

. besoins en protection incendie;

. volet LEED v4: liste de contréle, préalables et crédits LEED v4 et la documentation requise pour la
discipline;

. volet BCZ-Design v2: informations et documentation requises en vue de la certification;

. localisation et dimensions des salles de mécanique et des espaces techniques (entre plafonds,
puits, etc.).

d) une estimation du colt des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies a
l'article 6 de la Convention et a 3.2.5 de la présente Mission.

Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, comprenant
notamment :

a) diagrammes schématiques des systémes/réseaux de ventilation, chauffage et eau réfrigérée.
Un devis technigue sommaire décrivant les éléments suivants :
a) la portée globale des travaux, incluant la démolition de site.

b) les caractéristiques sommaires, I'étendue (espaces desservis) et la performance générale des systémes
prévus.
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3.2.2.2 Etape plans et devis préliminaires

A cette étape, tous les systémes définitifs sont choisis et coordonnés avec les autres disciplines.

Toutes les décisions importantes affectant les codts, les calendriers et la coordination sont prises de fagon a
pouvoir procéder au design définitif. Les documents a remettre sont les suivants :

1) Un rapport d’étape, dont les données sont a intégrer au rapport d’étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :

a)

b)

)
)

un exposé sur I'évolution du design depuis I'acceptation de I'étape Concept-post concours, incluant
notamment :

= résultat des charges de chauffage et de refroidissement, avec données de base et prémisses
ayant servi aux calculs;

= bilan énergétique du batiment ;

= débit et pression d’eau disponible pour la protection incendie;

* besoins en eau chaude sanitaire;

= débits d’air alimenté, d’air repris et d’air extérieur des systémes de ventilation et climatisation.

une liste des modifications apportées au Projet depuis I'acceptation de I'étape Concept-post concours,
catégorisées comme suit :

= conformité aux codes et normes;
= changements de programme acceptés par le Directeur;
= autres changements.

rapport de simulation énergétique du batiment ainsi qu’une évaluation de la rentabilité des mesures;

liste des préalables et crédits LEED v4 visés a jour - informations et documentation requises en vue
de la certification;

BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification.
les conclusions des rapports d’expertise spécialisée (ex.: géotechnique, etc.);

une estimation du codt des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies a
l'article 3.2.5 de la présente Mission.

2) Les plans préliminaires suivants :

a)

b)

plans de démolition (si applicable);

plans d’étage indiquant les réseaux sommaires de distribution ainsi que la localisation des
équipements et appareils de plomberie, de chauffage, de ventilation et autres nécessaire pour la
compréhension et la coordination du Projet;

plans localisant les salles de mécanique et montrant 'agencement de I'équipement dans celles-ci;

diagramme des réseaux de chauffage/refroidissement et de récupération d'énergie et/ou de
géothermie (le cas échéant);

diagramme d'écoulement des systémes de ventilation;
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f) les diagrammes de régulation des systémes;

g) plan d'implantation (aqueduc, égout, gaz naturel, etc.);

h) dessins des détails types et des aménagements spéciaux.

3) Un devis technique préliminaire décrivant/incluant les éléments suivants :

a) la portée globale des travaux (incluant la démolition);

b) les spécifications sommaires de tous les systéemes mécaniques prévus;

c) les fiches techniques des principaux €équipements (appareils sanitaires, chaudiere, refroidisseur,
condenseur, tour de refroidissement, systemes de ventilation/climatisation, humidificateur, systeme de
régulation automatique, autres systemes spéciaux).

3.2.2.3 Etape plans et devis définitifs

Dans les dix (10) jours suivants l'ordre de procéder aux plans et devis définitifs, I'lngénieur en
mécanique devra remettre au Coordonnateur et au Directeur une liste exhaustive de tous les dessins et
fascicules qui feront partie des documents d’appel d’offres ainsi que linformation détaillée qu'on devrait
retrouver sur chaque dessin en fonction de leur degré d’avancement. Tous les documents doivent étre
conformes a la liste des documents exigés a la convention du Lauréat (art. 2.3 Documents).

1) Un rapport a chaque étape (50 %, 80 % et 100 %)

Les données, conciliées et intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le Coordonnateur,
comprennent notamment les éléments suivants :

h) un exposé de I'évolution du Projet depuis I'acceptation de I'étape précédente.

i) une liste des modifications apportées au Projet depuis l'acceptation des plans et devis a I'étape
précédente, avec texte justificatif, catégorisée comme suit :

conformité aux codes et normes;

liste des crédits LEED v4 visés et la documentation concernant les préalables et crédits exigés et
Visés;

éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue
de la certification.

changements de programme acceptés par le Directeur;

autres changements.

i) laliste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments relatifs a la
certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise a concilier avec I'ensemble des disciplines;

k) une estimation du colt des travaux de construction conforme aux exigences de chaque étape définies a
I'article 6 de la Convention et a I'article 3.2.5_de la présente Mission.

2) Le tableau 2 indique le degré d’avancement des documents a fournir a chacune des étapes d’examen.
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Tableau 2 - Dossier définitif — Mécanique

DOCUMENTS POURCENTAGE
D’AVANCEMENT DES
DOCUMENTS
50 % 80% 100 %
Dessins
Vues en plans de tous les secteurs (distribution) 50 80 100
Diagrammes chauffage, refroidissement,
ventilation 50 9% 100
Salles de mécanique, composantes et 50 80 100
raccordements
Tableaux des équipements 50 90 100
Détails 50 80 100
Diagrammes de régulation 50 90 100
Devis 50 80 100
Articles annulés des fascicules normalisés 50 100 100
Etendue des travaux 50 90 100
Spécification des équipements 50 90 100
Installation 50 80 100
Autres 50 80 100
Séquences d’opération des équipements 50 95 100

Plans et devis définitifs a 50 %

A cette étape, les calculs définitifs sont complétés, le choix des composantes principales est complété
et le choix de la majorité des éléments secondaires est fait. Les coupes et détails sont commencés. Les
clauses générales du devis sont rédigées ainsi que la description d’'une partie des éléments prévus.

Les documents doivent inclure la distribution des réseaux en mécanique tel que protection incendie,
plomberie, chauffage, refroidissement et ventilation climatisation (vues en plan); les salles mécaniques a
grande échelle incluant les principales composantes; les caractéristigues préliminaires des équipements
principaux (tableaux : capacité, débits, marque et modeéle, etc.); les diagrammes et séquences de
fonctionnement des systémes; les diagrammes de chauffage, de refroidissement et de ventilation incluant les
principales composantes; les fascicules spéciaux du cahier des charges.

Plans et devis définitifs a 80 %
A cette étape, le choix de I'équipement est complété. Les coupes et détails sont complétés. La

description de I'équipement est complétée ainsi que le devis. La coordination entre toutes les disciplines est
complétée.
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Les arrangements finaux avec « Energir », si impliqué, doivent étre communiqués a la Ville a cette
étape.

Les documents doivent inclure la distribution pour tous les locaux des réseaux en mécanique tel que
protection incendie, plomberie, chauffage, refroidissement et ventilation climatisation (vues en plan); les
salles mécaniques a grande échelle incluant les principales composantes et leur raccordement aux différents
réseaux; les diagrammes (chauffage ventilation, refroidissement, régulation) incluant toutes les composantes
et accessoires; toutes les caractéristiques des équipements principaux (tableaux : capacité, débits, forces
motrices, perte de pression, température, marque et modéle, etc.); les détails d’installation et de
raccordement de toutes les composantes principales (refroidisseur, chaudiéres, échangeur, serpentins,
entrée d’eau, etc.); les diagrammes et séquences de fonctionnement des systémes a 90% d’avancement; les
fascicules spéciaux du cahier des charges a 90% d’avancement.

Plans et devis définitifs a 100 %

Cette étape comprend la vérification finale des plans et devis, de facon a ce que les documents
soumis soient complets et définitifs pour I'appel d’offres.

A cette étape, le choix de I'équipement est complété. Les coupes et détails sont complétés. La
description de I'équipement est complétée ainsi que le devis. La coordination entre toutes les disciplines est
complétée.

Les arrangements finaux avec « Energir», si impliqué, doivent étre communiqués a la Ville a cette
étape.

3.2.2.4 Etape chantier — phase de construction

Pour cette étape, se référer a l'article 3.1.4 de la présente Mission et a l'article 4.1.5. de la Convention pour le
descriptif des services professionnels a fournir.

Les Ingénieurs devront se conformer aux points h) et i) de l'article 4.1.5_de la Convention quant a la présence
obligatoire aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu’aux visites périodiques de I'évolution du chantier.

a)

b)

c)

9)

d)

Le Professionnel doit également fournir sans s’y restreindre, les documents suivants :

Une estimation avec chacun des projets de changement a remettre au Directeur au moment de son
émission.

Les rapports de visite du Professionnel

Avant la réception provisoire, un rapport de I'lngénieur, du bon fonctionnement des systémes, suite a une
vérification sur place notamment de :
e du rapport de balancement par une validation d’environ 30% des données en privilégiant les plus
sujettes a influer le bon fonctionnement des systémes;
e de I'ensemble des séquences de régulation;
e des contrbles en général (calibration des sondes, homenclature des points, architecture de
réseau).
la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments relatifs a la
certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise conciliée pour la discipline;
Les documents tels que construits incluant notamment:
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les diagrammes de contréle et séquences d’opération,

e) Les manuels d’opération et d’entretien vérifiés en format PDF

3.2.3 Geénie électrique du batiment

L’ingénieur en génie électrique doit remettre les documents selon le niveau d’avancement exigé a
chacune des étapes décrites aux points suivants.

Il fournira notamment toute information ou tout document requis
- dans les exigences générales et techniques du PFT
- pour demander les éventuelles autorisations

3.2.3.1 Etape — Concept-post concours (article 4.1.1 de la Convention)

L’étape concept-post concours a pour objet I'adaptation du Concept élaboré a I'étape concours pour
répondre aux recommandations du Jury, du comité technique et du Directeur pour une meilleure adéquation
du Projet avec les besoins exprimés au PFT. De plus, cette étape permet d'optimiser la conception en
Processus de conception intégrée et d’'assurer 'adéquation du projet en vue des certifications LEED v4 et
BCZ-Design v2.

L’Ingénieur en électricité doit présenter les documents suivants :

1) Un rapport d’étape, dont les données sont a intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :

a) laliste des documents de référence :

Programme fonctionnel et technique et, le cas échéant, ses ajouts approuves ;
Concept-esquisse de I'Architecte suite au Concours;

Etudes préparatoires réalisées ;

Normes, réglements, codes et autres regles applicables.

b) une description synthése des installations existantes et de la problématique, s’il y a lieu :

relevé sur place des composantes existantes;
caractéristiques et état des équipements;
opportunité de conserver certains équipements.

c) un exposé des hypothéses de travail, des solutions potentielles étudiées, des calculs effectués et de la
solution finale recommandée pour chaque systéme électrique. Les renseignements suivants doivent
apparaitre de maniére spécifique :

bilan des charges électriques du réseau;

mesures d’efficacité énergétique;

niveaux d’éclairage requis dans les différents secteurs/pieces types;

volet LEED v4, liste de contrble, préalables et crédits LEED v4 et la documentation requise pour la
discipline;

volet BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification.
localisation et dimensions des salles électriques, de télécommunication (voix et données) et du
groupe électrogene.
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d)

une estimation du codt des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies a
l'article 3..2.5 de la présente Mission.

Les documents graphiques composés de schémas illustrant les solutions recommandées, comprenant
notamment :

e)

schémas sommaires illustrant les principales modifications apportées a la distribution électrique du réseau
normal et normal/urgence dans les batiments existants.

Un devis techniqgue sommaire décrivant les éléments suivants :

f)

)

la portée globale des travaux, incluant la démolition (site).

les caractéristiques sommaires et la performance générale des systémes prévus.

3.2.3.2 Etape plans et devis préliminaires

1) Un rapport d’étape, dont les données sont a intégrées au rapport d'étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :

2)

a)

b)

c)

un exposé sur I'évolution du design depuis l'acceptation de I'étape Concept-post concours, incluant
notamment :

= bilan des charges électriques du réseau;

= calcul détaillé de la capacité de branchement, selon les facteurs prescrits au CEQ et par le groupe
des charges;

= confirmation écrite de I'acceptation par le distributeur du branchement préconisé;

= calcul détaillé de la capacité requise, avec puissance attribuée a chague groupe de charges;

= liste des crédits LEED v4 visés a jour et la documentation requise pour la discipline.

= BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification.

une liste des modifications apportées au Projet depuis I'acceptation de I'étape Concept-post concours,
catégorisée comme suit :

= conformité aux codes et normes;
= changements de programme acceptés par le Directeur;
= autres changements.

les conclusions des rapports d’expertises spécialisées.

une estimation du co(t des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies a
l'article 3.2.5 de la présente

Les plans préliminaires suivants :

a)

b)

plans de démolition si requis;
plans indiquant la disposition des réseaux ainsi que les caractéristiques et la localisation des panneaux de

dérivation, des appareils d’éclairage et des équipements des services et des services auxiliaires. Les
informations suivantes doivent étre présentes : type et capacité des appareils.
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c) plans localisant les salles électriques, de télécommunication (voix et données) et du groupe électrogéne
(s’il y a lieu), montrant 'agencement de I'équipement dans celles-ci.

d) diagramme unifilaire de la distribution électrique du réseau.

e) dessins des détails types et des aménagements spéciaux (éclairage scénographique pour les espaces
concernés, éclairage, projection et autres dispositifs de mise en valeur du projet et de ses acces).

3) Un devis technique préliminaire décrivant/incluant les éléments suivants :

a) la portée globale des travaux (incluant la démolition si requis).

b) les spécifications sommaires de tous les systemes électriques prévus.

c) les fiches techniques des principaux équipements (entrée électrique, groupe électrogene (s’il y a lieu),
inverseur, transformateurs, tous les appareils d’éclairage, alarme incendie, etc.).

3.2.3.3 Etape plans et devis définitifs

Dans les dix (10) jours suivants l'ordre de procéder aux plans et devis définitifs, I'lngénieur en
électricité devra remettre au Coordonnateur et au Directeur une liste exhaustive de tous les dessins qui
feront partie des documents d’appel d’offres ainsi que l'information détaillée qu’on devrait retrouver sur
chaque dessin en fonction de leur degré d’avancement. Tous les documents doivent étre conformes a la
liste des documents exigés a la convention du Lauréat (art. 2.3 Documents)

1) Un rapport a chaque étape (50 %, 80 % et 100 %)

Les données, conciliées et intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le Coordonnateur,
comprennent notamment les éléments suivants :

I) un exposé de I'évolution du Projet depuis I'acceptation de I'étape précédente.

m) une liste des modifications apportées au Projet depuis I'acceptation des plans et devis a I'étape
précédente, avec texte justificatif, catégorisée comme suit :

conformité aux codes et normes;

liste des crédits LEED v4 visés et la documentation concernant les préalables et crédits exigés et
visés;

éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue
de la certification.

changements de programme acceptés par le Directeur;

autres changements.

n) la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments relatifs a la
certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise a concilier avec I'ensemble des disciplines;

0) une estimation du co(t des travaux de construction conforme aux exigences de chaque étape définies a
l'article 3.2.5 de la présente.

2) Le tableau 3 indique le degré d’avancement des documents a fournir a chacune des étapes.
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Tableau 3 - Dossier définitif — électricité

DOCUMENTS POURCENTAGE
D’AVANCEMENT DES
DOCUMENTS
50 % 80 % 100 %
Calculs et simulations
Bilan des charges électriques 90 95 100
Calcul de la capacité de branchement 95 100 100
Calcul de la capacité de chaque groupe de | 80 90 100
charges
Photométries et simulations du niveau | 30 90 100
d’éclairement
Calcul de la capacité du groupe électrogéne 30 90 100
Dessins
Liste des dessins 95 100 100
Légende 90 95 100
Dessins de démolition 80 100 100
Plan d'implantation entrée électrique/alimentation 95 100 100
Diagramme unifilaire de distribution (normal et | 90 95 100
urgence)
Diagramme du réseau de mise a la terre 80 90 100
Schéma du contrble d’éclairage 50 80 100
Schéma de 'alarme incendie 50 80 100
Dessins de la distribution et des services 50 80 100
Dessins d’éclairage 50 80 100
Dessins d’alarme incendie 50 80 100
Dessins des services auxiliaires et | 30 70 100
télécommunications
Détails et coupes 30 70 100
Devis
Table des matiéres (sections normalisées et spéciales) 80 95 100
Etendue des travaux 80 95 100
Détails des sections du devis 50 80 100
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Liste des appareils d’éclairage 50 80 100

Plans et devis définitifs a 50 %

A cette étape, les calculs définitifs sont presque complétés. Les informations dans tous les domaines
surtout dans la distribution et les systémes auxiliaires sont en voie détre complétées. Finaliser
l'aménagement des salles électriques, téléphonique, de communication, de sécurité, etc. Les clauses
générales du devis sont rédigées ainsi que la description d’'une partie des éléments prévus.

Plans et devis définitifs a 80 %

Tous les plans et devis doivent étre complétés. A cette présentation, une attention particuliére est
portée sur les points de coordination entre les différents types de documents d’'une méme discipline (devis
VS plans) et avec les autres disciplines. Soumettre les arrangements finaux avec les compagnies d'utilité
publigue : H.Q., Bell Canada, Telus, etc. Enfin, s’assurer que l'interprétation du code corresponde avec celle
du BEEQ (respect du Budget de I' Envergure, de I'Echéancier et de la Qualité du projet).

Plans et devis définitifs a 100 %

Cette étape comprend la vérification finale des plans et devis, de facon a ce que les documents
soumis soient complets et définitifs pour I'appel d'offres.

3.2.3.4 Etape chantier — phase de construction

Pour cette étape, se référer a l'article 3.1.4 de la présente Mission et a l'article 4.1.5. de la Convention pour le
descriptif des services professionnels a fournir.

Les Ingénieurs devront se conformer aux points h) et i) de l'article 4.1.5 de la Convention quant a la présence
obligatoire aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu’aux visites périodiques de I'évolution du chantier.
et conformément aux services supplémentaires de surveillance en résidences décrits a I'Annexe A de la
présente.

Le Professionnel doit également fournir, sans s’y restreindre, les documents suivants :
a) Une estimation avec chacun des projets de changement a remettre au Directeur au moment de son
émission
b) Les rapports de visite du Professionnel
c) la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments
relatifs a la certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (performance énergétique,

etc.) et la documentation requise conciliée pour la discipline;
d) Les documents tels que construits

3.2.4 Génie civil et structure du batiment

Certaines fonctions ou caractéristiqgues du batiment nécessiteront une attention particuliére :
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- La conception de la salle de de médiation et de diffusion compte tenu des équipements scénographiques
(passerelle, éclairage, habillages de scene, etc.).

- Latrame structurale congue pour supporter un monte-charge, une toiture verdie accessible a tous, etc.

- Le stationnement souterrain

- Limplantation d’un parvis

- Etc.

Les ingénieurs en structure et en génie civil doivent remettre les documents selon le niveau
d’avancement exigé a chacune des étapes décrites aux points suivants.

lIs fourniront notamment toute information ou tout document requis
- dans les exigences générales et techniques du PFT
- pour demander les éventuelles autorisations a I'arrondissement

3.2.4.1 Etape Concept-post concours (article 4.1.1 de la Convention) :

L’étape concept-post concours a pour objet I'adaptation du Concept élaboré a I'étape concours pour
répondre aux recommandations du Jury, du comité technigue et du Directeur pour une meilleure adéquation
du Projet avec les besoins exprimés au PFT. De plus, cette étape permet d'optimiser la conception en
Processus de conception intégrée et d’assurer 'adéquation du projet en vue des certifications LEED v4 et
BCZ-Design v2.

L’Ingénieur en structure et I'Ingénieur en civil doivent présenter les documents suivants.

1) Un rapport d'étape dont les données sont a intégrer au rapport d'étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :

a) laliste des documents de référence :

= Programme fonctionnel et technique et, le cas échéant, ses ajouts approuvés;
= Concept-esquisse de I'Architecte suite au Concours;

«  FEtudes préparatoires réalisées;

= Normes, réglements, codes et autres regles applicables.

b) une description synthése des ouvrages existants et de la problématique incluant le volet environnemental.

c) un exposé des hypotheses de travail, des solutions potentielles étudiées et de la solution recommandée.
Les renseignements suivants doivent apparaitre de maniére spécifique :

= types de charpente et de fondations préconisés;

= charges de calcul - charges permanentes, surcharges d'utilisation, surcharge de neige;

= facteurs de calcul pour vent et séisme;

= résistance du béton;

= caractéristiques et capacité du sol;

= méthodes et les travaux afférents concernant la réhabilitation environnementale;

= étude parasismique lorsque requis;

= précautions a prendre lors du design (facteur de fondation, F, coefficient de priorité, niveau de
contamination) ;

= une description des travaux d’'aménagements extérieurs envisagés (voirie, conduites, etc.);

= calcul de rétention des eaux;

= volet LEED v4, liste de contrble, préalables et crédits LEED v4 et la documentation requise pour la
discipline;
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= volet BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification (GES bois,
béton, acier, etc.).

d) une estimation du colt des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies a
larticle 3.2.5 de la présente.

Les documents graphiques composés d’esquisses illustrant les solutions recommandées, notamment :

a) plans illustrant les interventions en aménagements extérieurs incluant les travaux de réhabilitation
environnementale requis;

b) plan sommaire de la trame structurale pour répondre aux objectifs du PFT;
Un devis technique sommaire décrivant :
a) la portée globale des travaux, incluant la démolition et la réhabilitation environnementale du site;

b) les caractéristiques et la performance générale des systemes prévus.

3.2.4.2 Etape plans et devis préliminaires (article 4.1.2 de la Convention)

1

2)

Un rapport d’étape, dont les données sont a intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le
Coordonnateur et comprenant notamment les éléments suivants :

a) un exposé sur I'évolution du design depuis l'acceptation de I'étape Concept-post concours, incluant
notamment le dimensionnement des fondations et charpentes;

b) une liste des modifications apportées au Projet depuis I'acceptation de I'étape Concept-post concours,
catégorisées comme suit

= conformité aux codes et normes;
= liste des préalables et crédits LEED v4 visés a jour - informations et documentation requises en
vue de la certification
= BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue de la certification.
= changements de programme acceptés par le Directeur;
= autres changements.
c) les conclusions des rapports d’expertise spécialisée;
d) la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments relatifs a la
certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise a concilier avec I'ensemble des disciplines;

e) une estimation du codt des travaux de construction conforme aux exigences de cette étape définies aux
articles 6 de la Convention et 3.2.5 de la présente Mission.

Les plans préliminaires suivants :
f) plans de démolition et de réhabilitation environnementale du site ;

a) plans des aménagements extérieurs;
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b) plans des fondations, des planchers et de la toiture ('emplacement des murs de contreventement doit étre
indiqué);

¢) coupes des murs de fondation et de la charpente;

d) dessins des détails types et des aménagements spéciaux.

3) Un devis technique préliminaire décrivant les éléments suivants :

a) la portée globale des travaux, incluant la démolition et la réhabilitation environnementale;

b) les spécifications sommaires de tous les systemes prévus.

3.2.4.3 Etape plans et devis définitifs

Dans les dix (10) jours suivants I'ordre de procéder aux plans et devis définitifs, pour chaque discipline, I'lngénieur
en charpente et I'lngénieur en civil doivent remettre au Coordonnateur et au Directeur une liste exhaustive de tous
les dessins qui feront partie des documents d’appel d’offres ainsi que l'information détaillée qu’on devrait retrouver
sur chaque dessin en fonction de leur degré d’avancement.

Tous les documents doivent étre conformes a la liste des documents exigés a la convention du Lauréat (art. 2.3

Documents).

1) Un rapport a chaque étape (50 %, 80 % et 100 %)

Les données, conciliées et intégrées au rapport d’étape du Projet présenté par le Coordonnateur,
comprennent notamment les éléments suivants :

p) un exposé de I'évolution du Projet depuis I'acceptation de I'étape précédente.

g) une liste des modifications apportées au Projet depuis I'acceptation des plans et devis a I'étape
précédente, avec texte justificatif, catégorisée comme suit :

conformité aux codes et normes;

liste des crédits LEED v4 visés et la documentation concernant les préalables et crédits exigés et
Visés;

éléments relatifs a la certification BCZ-Design v2 - informations et documentation requises en vue
de la certification.

changements de programme acceptés par le Directeur;

autres changements.

r) laliste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments relatifs a la
certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance énergétique, etc.) et la
documentation requise a concilier avec I'ensemble des disciplines;

s) une estimation du codt des travaux de construction conforme aux exigences de chaque étape définies a
I'article 3.2.5_de la présente.

2) Le tableau 4 indigue le degré d’avancement des documents a fournir a chacune des étapes d’examen.

Tableau 4 - Dossier définitif —Génie civil et structure du batiment

DOCUMENTS POURCENTAGE
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D’AVANCEMENT DES
DOCUMENTS
50% | 80 % 100 %
Calcul
Fondation 70 95 100
Structure / charpente 70 95 100
Aménagement du site 70 95 100
Dessins
Fondations 70 80 100
Structure / charpente 70 80 100
Aménagement du site 70 80 100
Détails 50 80 100
Devis 50 80 100

Plans et devis définitifs a 50 %

A ce moment-ci, les calculs des éléments secondaires doivent &tre complétés et montrés aux plans.
Les plans de base doivent étre pratiquement terminés et les dessins des détails doivent étre & 50 %. Le
devis descriptif des principaux matériaux est complété.

Plans et devis définitifs a 80 %

Cette étape comprend la finalisation de tous les calculs, leurs vérifications finales, révisions dues aux
changements de derniére heure, rajout d’équipements, ouvertures, etc.

L’Ingénieur doit avoir complété tous les dessins. De plus, il doit fournir tous les dessins et documents
de référence qui sont de son ressort.

L’Ingénieur doit fournir le devis au complet, comprenant toutes les sections, l'index des documents et
la portée des travaux.
Plans et devis définitifs a 100 %

Cette étape comprend la vérification finale des plans et devis de fagon a ce que les documents soumis
soient complets et définitifs pour I'appel d’offres.

3.2.4.4 Etape chantier — phase de construction

Pour cette étape, se référer a l'article 3.1.4 de la présente Mission et a l'article 4.1.5 de la Convention pour le
descriptif des services professionnels & fournir.
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Les Ingénieurs devront se conformer aux points h) et i) de I'article 4.1.5 de la Convention quant a la présence
obligatoire aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu’aux visites périodiques de I'’évolution du chantier.

Le Professionnel doit également fournir, sans s’y restreindre, les documents suivants :

a) Une estimation avec chacun des projets de changement a remettre au Directeur au moment de son

émission
b) Les rapports de visite du Professionnel

c) la liste des préalables et crédits LEED v4 exigés et visés a jour pour la discipline, les éléments
relatifs a la certification BCZ-Design v2, dont le sommaire des résultats (GES, performance
énergétique, etc.) et la documentation requise conciliée pour la discipline;

d) Les documents tels que construits

3.2.5 Estimations des codts

Afin d’exercer un contrble serré des colts et respecter le budget alloué au Projet, des estimations de
colts devront étre présentées et commentées a chaque étape de la Mission. Le degré de précision des
estimations (réf. : article 6 de la Convention) sera en fonction de 'avancement du Projet.

Concept-post concours classe
C
Dossier préliminaire classe
B
Dossier définitif & 50 % classe
A
Dossier définitif & 80 % classe
A
Dossier définitif & 100 % classe
Al
Dossier définitif pendant I'appel d’offres incluant les classe
addenda émis Al
Projet de directive de changement classe
Al

L’Architecte mandaté comme Coordonnateur se doit d'intégrer 'ensemble des estimations de colts de
toutes les disciplines et présenter le tout comme une seule estimation globale. La remise de tous les

documents sera coordonnée pour respecter le calendrier du projet.

Dans I'éventualité ou y a un dépassement du Codt cible estimé des travaux a n’importe quelle étape
de la Mission, les Professionnels seront tenus de proposer les correctifs qui s’imposent afin de respecter le
budget alloué au Projet. Un budget révisé sera alors émis et les Professionnels seront responsables
d’apporter les correctifs nécessaires aux plans et devis aprés approbation du Directeur, sans aucun frais

additionnels pour la Ville.

3.2.5.1 Synthese des colts

Un tableau synthése des codts par discipline (architecture, structure, mécanique, électricité, génie civil)
doit étre produit aux étapes du Concept-post concours, plans et devis préliminaires et a chaque étape des

plans et devis définitifs.
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3.2.5.2 Sommaire des co(ts

Le sommaire doit préciser les colts rattachés aux catégories suivantes ou celles définies avec le
Directeur au démarrage du Projet :

Nouvelle construction

Travaux d’'aménagement intérieur

Travaux d’'aménagement du site

Travaux liés mobilier intégré, mobilier autoportant des espaces publics et privés et au
rayonnage

Travaux et équipements liés a la scénographie

Travaux et équipements liés aux services sanitaires et alimentaires

g. Travaux et équipements liés aux technologiques

aoop

O]

Le sommaire des codts devra prendre en compte les pourcentages suivants :

Profits et administration 8%
Frais genéraux 10%
Contingences de design 15%
A l'étape concept et 10%
Concept-post concours
B A _ I'étape des 7-8%
préliminaires
Aux plans 50-60% 5-6%
Aux plans a 80-90% 2-3%
Aux plans 100% 0%

Par ailleurs, a moins d’entente avec le Directeur, une indexation de 2%/an sera pris en compte jusqu’a
la date prévue des travaux.

3.2.5.3 Précisions additionnelles

Toutes les estimations doivent étre structurées selon les dispositions de la norme Uniformat Il - ASTM
E1557-05 « Méthode d’estimation par éléments de batiment et de son emplacement ». Toutefois, il est a
noter que l'estimation aux plans 100%, de classe Al, devra étre transposée selon les divisions des
fascicules des prescriptions normalisées inscrites au bordereau de soumission afin de pouvoir analyser les

soumissions.

Le codt des travaux non prévus au plan de co(t approuvé a I'étape précédente, mais inclus au Projet
en raison de leur caractéere essentiel pour 'atteinte des objectifs du Programme fonctionnel et technique doit

étre clairement mis en évidence.

Si une analyse de la valeur est exigée, tous les Professionnels devront participer et collaborer en
fournissant I'information pertinente.
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Comme précisé au PFT, pour les éléments majeurs, des analyses basées sur le colt global doivent
étre réalisées pour effectuer les choix les plus judicieux. A cet effet, les Professionnels devront participer a
I'établissement des colts d’exploitation/opération et de remplacement.

3.2.5.4 Coordination entre les différentes spécialités

A chacune des étapes du Projet, le Coordonnateur doit s’assurer de coordonner les estimations
respectives des Professionnels afin d’éviter tout chevauchement et/ou omission.

3.3 Services professionnels spécialisés

Les services spécialisé requis et identifiés dans la présente Mission devront chacun faire I'objet d’'une
offre de services spécifique a colt forfaitaire de la part des Professionnels aux fins d’approbation par le
Directeur, avant I'octroi du Contrat par les instances décisionnelles (réf.: article 5.1.2 de la Convention).

Chague offre de services devra inclure les informations suivantes : la description des services rendus
conformément aux exigences définies a 'annexe A, le nom et la classification professionnelle des ressources
devant exécuter le travail, le taux horaire concordant facturé ainsi que le nombre d’heures allouées a la tache
pour chaque ressource et les autres frais inclus dans le total du forfait.

Tous les services spécialisés seront négociés en fonction des prix du marché.
Les Professionnels sont appelés, dans le cadre du Projet, a fournir un prix forfaitaire pour les services
spécialisés prévus précisés ci-dessous. Pour plus de détails sur les services attendus, voir les fiches

descriptives a 'annexe A.

Ces services professionnels spécialisés visent notamment les services spécialisés suivants définis a
lannexe A :

Services reliés au processus de conception intégrée, a l'animation et participation aux ateliers de PCI

Services d'un Consultant pour les activités en lien avec la certification LEED v4 niveau Or -ou version plu

Services d'un Consultant pour la norme BCZ Design v.2 et pour l'analyse du cycle de vie des matériaux

Service du Consultant en architecture du paysage

Services du Designer d’intérieur

Services reliés a l'intégration de I'ceuvre d'art

Services d'un Consultant en scénographie, muséographie et intégration multimédia

Services d'un Consultant en ergonomie

© 00 N o o b~ W DN P

Services d'un Consultant en acoustigue

[EEY
o

Services d'un Consultant en transport vertical

[N
[

Services d'un Consultant en expertise en enveloppe

Services d'un Consultant en services alimentaires

[EEY
N

[EEY
w

Services d'un Consultant en signalisation

=
n

Services d’un Consultant en quincaillerie
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15 | Services d’un Consultant en éclairage

16 | Services reliés a la surveillance en résidence des travaux en architecture

17 [ Services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en architecture de paysage

18 [ Service d'un ingénieur en télécom

19 | Services d'un Consultant en suivi environnemental et en décontamination

20 | Services d'un Consultant en accessibilité universelle

21 [ Services reliés au relevé de vérification des TQC (du batiment existant)

22| Services reliés a I'intégration de divers équipements (Fablab, RFID, gradins etc)

23| Services reliés aux présentations pour I'obtention d’autorisations (CCU, PIIA, PPCMOI, comités de démo

Les Professionnels sont appelés également, dans le cadre du Projet, a fournir un taux horaire pour les
services spécialisés précisés ci-dessous. A noter que ces services devront étre approuvés, au préalable, par
le Représentant désigné du Directeur ou L’adjudicataire ne doit entreprendre I'exécution d’aucun service
sans avoir obtenu au préalable 'autorisation écrite.

Les honoraires pour les services professionnels liés aux modifications du Projet en cours de conception visent
notamment les services suivants ainsi définis :

1. Services pour les modifications reliées a I'élaboration du design :

a. Les Professionnels devront collaborer avec les services de la Ville, de I'Arrondissement et avec le
Client concermnant des demandes de modifications du design proposé ou pour évaluer des
alternatives au design. Ces modifications pourront étre exigées pour I'amélioration du design, pour
faciliter I'entretien d’un local technique, pour I'atteinte de rendement, ou a la demande spécifique
d’un service de la Ville.

b. Certaines modifications reliées aux validations de scénarios budgétaires et d’options potentielles
aupres des Professionnels pourraient étre demandés par la Ville et I'’Arrondissement lors de
I'élaboration des plans et devis. Des modifications pourraient aussi étre demandées dans le cadre
d’'une analyse de la valeur.

Il est a noter que la Ville ne s’engage pas a retenir tous les services ci-haut mentionnés

3.4 Services supplémentaires non prévus
Tout service supplémentaire non anticipé lors de I'octroi du Contrat, doit avant d’étre exécuté, avoir

fait 'objet d’'une entente écrite spécifique avec le Directeur faute de quoi, les Professionnels ne seront pas
rémunérés pour ces services.
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PARAMETRES DU PROJET

Echéancier du Projet

Conformément a l'article 1.4 de la Convention, le Coordonnateur doit soumettre au Directeur, pour
approbation, dans les dix (10) jours suivants 'ordre de débuter la présente Mission, un calendrier détaillé de
réalisation du Projet. Ce calendrier devra préalablement étre approuvé par chacun des membres de 'Equipe
pour confirmer leur engagement a respecter cet échéancier.

Ce calendrier prévisionnel devra prendre la forme du cheminement critiqgue de type PERT-CPM ou MS
Project - charte de GANTT. Il devra prendre en considération le calendrier de conception, d’appel d’offres,
d’exécution de travaux ainsi que tous les délais d’approbation imputables a la Ville.

Le calendrier de réalisation sera mis a jour a chacun des rapports d’étape ainsi qua chaque
changement de stratégie de réalisation des travaux. Le rapport devra indiquer :

= le calendrier initial;

= le calendrier révisé (le cas échéant);

= |e calendrier réel;

= ['état du déroulement du Projet;

= les causes expliquant tout retard (le cas échéant) et les mesures envisagées pour récupérer ce
retard.

Les dates cibles visées pour le Projet sont :

Début de la prestation des services (date

S Trimestre 3 2022
approximative)

Finalisation des documents d’appel d’offres Trimestre 1 2024

Fer_meture de l'appel d’offres pour les travaux de Trimestre 2 2024
construction

Octroi de contrat de construction Trimestre 3 2024

Fin des travaux de construction (réception provisoire) Trimestre 2 2026

42 Performance

Dans une perspective de développement durable, et en vue de favoriser les solutions les plus
optimales, les Professionnels devront établir leur choix en retenant I'option la plus économique sur la durée
de vie du Projet (méthode du codt global).

Les Professionnels devront respecter les termes du Programme fonctionnel et technique, les
prescriptions normalisées de la Ville ainsi que les formulaires « types » du guide d’appel d’offres (DSTI) de la
Ville.

Tout écart ou toute inadéquation de I'un ou de l'autre de ces documents avec quelque partie que ce
soit du Projet devra, dans les plus brefs délais, étre signalé formellement par écrit et justifié au Directeur.

A défaut de tel avis, les Professionnels devront apporter les correctifs nécessaires a leur propre frais

afin de respecter les termes de ces documents et pourront étre tenus responsables de tous dommages et
intéréts découlant de telles mesures correctives.
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A chacune des étapes, la Ville procédera & un examen d’ordre général des documents produits. Cet
examen d’ordre général aura pour but premier de vérifier le degré d’avancement des documents aux fins de
paiement des honoraires. Il ne devra, en aucun cas, étre interprété comme une garantie que les documents
fournis sont conformes aux données du Projet. Les Professionnels resteront toujours responsables d’assurer
la conformité de leurs documents avec les données du Projet. La Ville pourra donc, a tout moment,
demander des modifications aux documents de les Professionnels afin de les rendre conformes, et ce, sans
frais pour la Ville.

L’examen des documents soumis pour approbation et I'approbation de la Ville n’enlévent d’aucune
fagon la responsabilité professionnelle de I'Architecte et des Professionnels.

4.3 Systéme international

Toutes les mesures exprimées dans les rapports, les plans et les devis doivent I'étre dans le systéme
international (Sl). D’autres unités peuvent étre utilisées, mais seulement a titre complémentaire.

4.4 Disponibilité de I'information et des documents

Une copie des expertises, études, dessins pertinents, etc. mis en annexe au Programme fonctionnel et
technique, seront remis au Coordonnateur en format électronique ou papier, selon la disponibilité.

4.5 Médias de présentation

Tous les documents remis par les Professionnels doivent étre présentés en support électronique
déposés sur le disque ou linfrastructure de transit permanant commun désigné par la Ville et sur support
papier.

Les documents électroniques remis a la Ville doivent étre dans un format compatible avec les logiciels
informatique reconnue a la Ville (Microsoft Office, , Revit, AutoCad, Adobe Reader, MS Project, etc.).

Concernant les normes DAO? de la Ville de Montréal, bien que ce ne soit pas toutes les normes Autocad qui sont
applicables a Revit, quelgues normes communes sont toujours importantes a appliquer (Ex: Le cartouche/cadre du
dessin, etc.).

Les consultants doivent s’assurer de tous utiliser la méme version de Revit ( 3D — BIM 3 dimensions :
tout sur la géométrie) et s'assurer que la Ville puisse lire leurs fichiers

Lors des réunions de travail ou de synergie en » ligne », les documents doivent pouvoir étre présentés
via la suite Google et par Google Meet ou tout autre équivalent approuvé par la Ville.

Lors des réunions de travail ou de synergie « en présentiel », les documents doivent pouvoir étre
présentés a l'aide d’'un projecteur.
4.5.1 Clarté des documents

Les Professionnels doivent présenter les documents de conception selon la structure et la forme la
plus appropriée pour assurer la bonne compréhension. La Ville exige un niveau élevé de précision et de

2 | e Cahier d’exigences propriétaires pour la normalisation des dessins assistés par ordinateur (norme
DAO)
Domaine immobilier, Ville de Montréal est disponible sur demande.
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coordination des documents d’appel d’offres pour réduire au minimum les ordres de changement en chantier
dd a une mauvaise coordination ou imprécision.

Les plans et autres documents graphiques doivent identifier distinctement et préciser les secteurs
aménageés, les secteurs maintenus en état ainsi que les secteurs environnants.

Les pieces doivent étre identifiées sur les plans, soit directement par le libellé du nom dans chaque
piece, soit par une numérotation renvoyant a un tableau. La numérotation standardisée des piéces par la
Ville doit étre utilisée.

Le cartouche de plan type de la Ville doit étre utilisé. Il doit comporter les informations suivantes.

= Titre du Projet, numéro d’appel d’offres et numéro du contrat de la Ville;
= Nom du Projet;

= Identification des Professionnels;

» |dentification de chaque feuille de plan selon un systéme cohérent;

» Les coordonnées précises des Firmes.

Réponse aux commentaires de la Ville
Sauf si instruction contraire, les Professionnels doivent répondre par écrit dans les 5 jours ouvrables
a tous les commentaires émis par la Ville en regard des documents déposés (rapports d’étape, rapports,
plans et devis, estimations). Les réponses doivent référer spécifiquement a chacun des commentaires.

Signature

Tous les documents produits doivent porter la signature et le sceau du Professionnel, lorsque requis
par leur Ordre professionnel.

HONORAIRES

Pour le mode de rétribution des honoraires :

Se référer a l'article 5.1.1 de la Convention pour les honoraires pour les services de base

Se référer a l'article 5.1.2 de la Convention pour les honoraires pour les services spécialisés prévus

Se référer a l'article 5.1.3 de la Convention pour les honoraires pour les services supplémentaires
non prévus

Nouvelles ressources :

Si au cours du Contrat de nouvelles ressources professionnelles se joignent & 'Equipe de Projet (ajout
ou remplacement), leur curriculum vitae signé devra étre présenté au Directeur pour approbation selon le
modele fourni & cette fin.
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ANNEXE A

FICHES DESCRIPTIVES DES SERVICES PROFESSIONNELS SPECIALISES

Table des matiéres

1. Les services reliés au processus de conception intégrée et a la participation aux ateliers de
PCI 2

2. Les frais et services reliés avec les activités en lien avec la certification LEED v4 niveau Or

(OU VEISION PIUS TECEINTE) ....iitieciie ettt ettt ettt st e et e b e st e et e e saeessse e beessaeesseessaesnsaenreenseennns 5

3. Les services d’'un consultant pour la norme BCZ Design v.2 et pour I'analyse du cycle de vie

(o Ly 4 F= ] = LU OO O P PR 10
4. Les services du Consultant en architeCture du PaySage.......ccccvveevveierieeeieieiieeerree e e sreeesvee s 12
5. Les services du Designer d'INTEIIEUN ...........cccuviiiiii it aree e 14
6. Les services reliés a l'intégration de 'ceuvre d’art...........ccoovveiieieiiii e 18
7. Les services d’'un Consultant en scénographie, muséographie et I'intégration multimédia....... 19
8. Les services d’'un Consultant €N ergonOMIE ..........occeveiieeiiii i e 23
9. Les services d’'un Consultant en acoUStIQUE ..........ccceviiiii i 25
10. Les services d’'un Consultant €N @SCENSEUF .........c.coviiiiiieiie it 27
11. Les services d’un Consultant en expertise en enveloppe........ccccuveecveeiceie e ecciee e 30
12. Les services d’'un Consultant en services alimentaires..........cccoccveveiiiieiienie s 31
13. Les services d’un Consultant en signalisation ...........cc.coooviiiiiiiiiii e 35
14. Les services d’un consultant en qUINCAIIEIIE ............oooveiiiiii i 39
15. Les services d’'un Consultant €n €Clairage..........coouvvieiiiiiii i e 41
16. Les services reliés a la surveillance en résidence du chantier en architecture ..........c.cccce........ 43

17. Les services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en architecture

(o Lol L= VAT T [OOSR PTIUPTRPRR 45

Page 1 sur 58



Concours Espace Riviéere

Annexe A - Données générales de la mission

18. Les services d’un ingénieur en t&lécommuniCatioN ...........ccovieriiiiiiiiieeniee e 47
19. Les services en suivi environnemental et en décontamination .........ccccoeeevveeeieeeeeee e, 49
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23. Les services reliés aux présentations pour 'obtention d’autorisations ..........c.ccccccevvevieicerennenns 57

1. Les services reliés au processus de conception intégrée et a la participation aux ateliers de PCI

Enoncé de mission

Le projet Espace Riviere a bénéficié d’'une démarche centrée sur ’humain et d’'une conception participative
tout au long de son développement. Afin de poursuivre en ce sens, I'équipe projet souhaite assurer les
services reliés au processus de conception intégrée et a la participation aux ateliers de PCI de la part des
professionnels et autres Consultants.

L’article 1.2.5 de la Convention du Lauréat indique :

« L’Equipe s’engage a élaborer le Projet selon les principes de conception intégrée (PCI) par le
biais d’ateliers thématiques, incorporer la modélisation BIM-3D, lors de toutes les étapes de
Projet et a déployer tous les moyens nécessaires en vue d’obtenir les certifications LEED v4 de
niveau Or et BCZ-Design v2 ».

Dans le cas d’'un Concours?, la signature du contrat de services professionnels est effectuée alors que le
pourcentage d’'avancement du concept s’établit a 80 %. Conséquemment, la portion du PCI pendant le
Concours couvre ces 80 % et le PCI en phase post-concours couvre les 20 % d’avancement restant pour
établir le concept a 100 %.

Le processus

La Ville exige la mise en place d’'un processus de conception intégré (PCl). Le PCI est guidé par des
objectifs fonctionnels, environnementaux et économiques clairement définis et inspirés des meilleures
pratiques pour les édifices publics au Québec, et couvre le cycle de vie du batiment (voir le Guide en annexe
du PFT).

Le PCI étant le processus collaboratif et multidisciplinaire demandé dans le cadre du projet Espace Riviére, il
doit s’amorcer dés la conception du projet.

https://designmontreal.com/sites/designmontreal.com/files/publications/quide des_concours_burea
u_du_design.pdf
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Pour développer le concept du projet selon le PCI lors de la dotation des services professionnels par
Concours plutdét que par un appel doffres, la Ville de Montréal fournit aux finalistes un programme
fonctionnel et technique des plus détaillés, permettant aux finalistes d’avoir accés aux demandes et besoins
du client, des services internes de la Ville, des exigences relatives au site, etc.

Alternative au processus de conception linéaire, la conception intégrée rassemble tous les intervenants d’un
projet et sollicite les besoins, commentaires et approbations du client et parfois des futurs usagers,
opérateurs et organismes occupants. La mise en commun du savoir-faire de I'équipe travaillant en étroite
collaboration optimise donc le travail des Professionnels et vise a générer avec une meilleure efficience des
solutions intégrées, optimales, innovantes et durables.

Dans ce processus, les professionnels feront intervenir leur expertise de facon coordonnée. Cette facon de
faire s’éloigne du processus habituel ou les ingénieurs commencent essentiellement leur travail une fois que
les architectes ont pour ainsi dire terminé leur conception. Plus précisément, les ingénieurs devront
«dessiner » et développer des modeles énergétiques qui respectent les exigences au PFT en partenariat et
en méme temps que les architectes. Leur intervention directe permet ainsi de mettre a jour immédiatement
des surcolts qu’entrainent certains choix architecturaux tant au niveau de la construction que des
opérations subséquentes (énergie, entretien). Dans les deux cas, la vision porte sur la durée de vie globale
du projet.

De méme, la présence du client post concours permet une validation en continu des choix de design d’'une
part en fonction de ses besoins comme utilisateur et, d’autre part, en fonction de ses connaissances
relatives a la maintenance d’un édifice.

Dés la phase post concours, lintervention simultanée de tous les intervenants (Responsable du projet-
Reglement art. 2,1, les professionnels, ressources possédant les compétences, [I'expérience, la
connaissance du site, I'expertise du client, etc.) devront participer au processus de développement d’'un
méme projet. Bref, en travaillant en concertation, les membres de I'équipe coordonnent leurs efforts pour
assurer la qualité du projet.

Bien que les finalistes aient entamé le PCI durant le Concours, la Ville aura son propre Représentant
autorisé expert en processus de conception intégrée qui participera au PCI.

Distinction I'Animateur PCI interne de I'équipe finaliste et lauréate vs Représentant autorisé expert en
processus de conception intégrée de la Ville de Montréal.

® En phase Concours, I'Animateur PCl interne de I'équipe finaliste et lauréate coordonne son
€quipe pour produire un concept optimal.

® En phase post Concours, I'Animateur PCI interne de I'équipe lauréate organisera un comité
de pilotage avant chaque atelier pour planifier conjointement chaque atelier sur lequel siege
le Représentant autorisé expert en processus de conception intégrée de la Ville de
Montréal.

Le comité de pilotage

Le comité de pilotage assure la logistique et le bon déroulement du processus de conception intégrée. Il a
aussi pour tache de planifier le plan d’action du processus de conception intégrée post concours dans son
ensemble.

Le comité est composé des personnes suivantes :
e Animateur PCl interne de I'équipe lauréate
e Représentant autorisé - Chargé de projet ville : Chargé de projet, SGPI
e Représentant autorisé expert PCl Ville
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e Représentants du client : (Cheffes de division culture et bibliothéque, Représentante Service de la
Culture, etc.)

e Concepteur de chaque discipline de I'équipe de conception (Architecte, Ingénieur mécanique,
Ingénieur électrique, Ingénieur civil, etc.)

A noter que certains spécialistes ou Consultants participeront directement aux ateliers. D’autres seront
consultés pour faire des simulations ou des validations entre les ateliers. Le comité de pilotage identifiera les
participants avant chaque atelier.

De facon plus détaillée, I'Animateur PCI interne de I'équipe lauréate avec 'aide du comité de pilotage ajoute
a ses travaux les activités suivantes :
e Planifier le plan d’action du processus de conception intégrée dans son ensemble.
e Etablir 'ordre du jour de chacun des ateliers et des objectifs de ces rencontres.
e |dentifier les participants dont la présence est requise ainsi que les intrants (travail préparatoire)
nécessaires au bon déroulement de I'atelier.
e Assurer un suivi des devoirs et actions requises entre chaque atelier.

Services professionnels

Les professionnels devront participer proactivement aux ateliers avec un esprit d'ouverture et de
recherche de solutions.

lls devront collaborer avec I'Animateur PCI interne de I'équipe finaliste et lauréate et le Représentant
autorisé expert en processus de conception intégrée de la Ville de Montréal pour fournir 'information requise
a l'organisation des ateliers (avant la tenue de chaque atelier afin d’arriver préparé aux ateliers).

Les professionnels devront prendre en compte les recommandations issues des ateliers et revoir ou
développer le concept en ce sens.

La participation de chacun - les professionnels incluant par exemple I'architecte paysagiste, les intervenants
spécialisés incluant par exemple les Consultants tels que le Designer, le scénographe, etc., les intervenants
Ville - sera déterminée selon les sujets traités (voir comité de pilotage) est inclus dans le forfait.

Livrables

Préparation aux ateliers

Procés-verbal de chaque atelier

Présences et participation actives aux ateliers
Travail de collaboration entre les ateliers
Rétroaction aux ateliers

Post-mortem

Paramétre du projet

e Calendrier de réalisation : a fournir par le Coordonnateur
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Annexe A - Données générales de la mission

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Budget de réalisation

Les honoraires a forfait pour les services reliés au processus de conception intégrée et a la
participation aux ateliers de PCI doivent étre établis sur la base de 8 ateliers d’'une demi-journée.

Le travail de développement requis en dehors des ateliers est considéré comme du travail inclus aux
services de base (ex. : recherche, révision, analyse, etc.).

Criteres LEED v4.0
L’application du processus permet l'obtention du crédit PClI LEED v4, sans compter que le processus
participe a 'atteinte des préalables et autres crédits.

Honoraires

A forfait A pourcentage [ A taux horaire [J
Modalités de Selon 'avancement réel du Projet

paiement

Autres (Précisez) [J

2. Les frais et services reliés avec les activités en lien avec la certification LEED v4 niveau Or (ou
version plus récente)

Enoncé de mission

L’article 1.2.5 de la Convention du Lauréat indique :

« L’Equipe s’engage a élaborer le Projet selon les principes de conception intégrée (PCI) par le
biais d’ateliers thématiques, incorporer le Building Information Modeling (BIM) lors de toutes les
étapes de Projet et a déployer tous les moyens nécessaires en vue d’obtenir la certification
LEED v4 selon le niveau de certification spécifié aux annexes 1 et 5 (DGM et PFT) et la
certification BCZ-Design v2. »

Afin d’optimiser le processus, I'équipe lauréate a I'obligation de désigner parmi ses membres, un
Accompagnateur LEED responsable de soutenir et superviser I'ensemble des activités menant aux
certifications LEED v4 et de coordonner ses activités avec le responsable de la norme la norme BCZ-
Design v2. Il est responsable d’orchestrer les préalables et les crédits, d’en rendre compte au Directeur aux
différentes étapes de remise prévue a la Convention et de soumettre les dossiers au CBDCa.

Le Coordonnateur, en collaboration 'Accompagnateur LEED et avec les professionnels attitrés au Projet,
aura la responsabilité de réaliser la coordination de tous les Professionnels et le suivi du dossier jusqu’a
I'obtention de la certification LEED V4 (C+CB) « Or » ou versions plus récente).

Le Coordonnateur, en collaboration I'Accompagnateur LEED aura la responsabilité d’obtenir toute
l'information requise pour estimer le colt pour chacun des crédits recherchés. Le tableau de suivi pour les
crédits LEED devra étre ajusté pour inscrire I'estimation du colt rattaché par crédit.
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Annexe A - Données générales de la mission

Les membres de I'équipe lauréate qui sont Professionnels Agréés LEED C+CB sont appelés a fournir les
services en lien avec la certification LEED v4.

Services professionnels

LEED v4

Interactions avec le CBDCa et documentation du dossier de certification :

Inscrire le Projet auprés du CDBCa et maintenir a jour des données sur le site LEED Online
(frais d’inscription assumés par la Ville).

Identifier sur LEED Online en plus du chargé de projet les représentants ville suivant -
joel.courchesne@montreal.ca et monigue.cote @montreal.ca (Project Team Member).

Coordonner, collecter et vérifier les documents a fournir par chacun des Professionnels pour
documenter le dossier de certification LEED v4 de niveau Or (et sur LEED Online), en
tenant compte des objectifs de la Ville, de la programmation fonctionnelle et du budget.
Finaliser le dossier de certification LEED v4 avec toute documentation requise (ex. les
lettres types, etc.) ainsi que les informations complémentaires nécessaires.

Assembler et transmettre le dossier de certification LEED v4 au CBDCa/GBCi Canada sous
format électronique sur LEED online (frais de certification assumés par la Ville).

Répondre aux demandes de précisions des auditeurs du GBCi Canada. Collecter et
transmettre toute information supplémentaire requise pour la vérification ainsi que toute
précision technique nécessaire pour démontrer la conformité des préalables et crédits
soumis.

Assurer I'obtention du niveau Or pour la certification LEED C+CB v4.

Phase de conception post concours :

LEED v4

Préparation du processus de certification LEED v4 :

Préparer et mettre a jour un plan de travail pour la certification.

Evaluer de fagon préliminaire la liste de contréle LEED v4 et revue des préalables et crédits
potentiels en tenant compte des objectifs de la Ville, des crédits indiqués au PFT, la
programmation fonctionnelle, le budget et I'échéancier du projet.

Etablir une liste de contrdle et une fiche de suivi du projet.

Identifier clairement 'ensemble des taches pour chaque crédit LEED v4, la personne
responsable et une planification de réalisation.

Fournir des gabarits de préparation des plans de gestion et les plans d’achat.

Préparer et tenir a jour la liste de controle LEED v4 en tenant compte des objectifs de la
Ville, de la programmation fonctionnelle et du budget; a cet effet les préalables et crédits
LEED v4 devront étre estimés avec la collaboration des Professionnels de I'Equipe de
conception.

Coordonner, collecter et vérifier les documents a fournir par chacun des Professionnels pour
documenter le dossier de certification LEED v4 de niveau Or.

PCI et analyse de la valeur :
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e Participer aux ateliers du processus de conception intégrée (maximum 8).

Participer aux ateliers d’analyse de la valeur.

e Produire un rapport d’étape avec liste de contréle LEED v4 et fiches de suivi du projet, apres
chaque atelier de PCI, a la fin de I'étape concept, au dossier préliminaire, définitif 50 %,
80 % et 100 % et pour construction et au besoin aprés atelier d’analyse de la valeur.

Phase Esquisse :

LEED v4

e Convoquer, animer et participer aux réunions de coordination LEED v4 (les rencontres
pourraient étre jumelées avec les rencontres BCZ-Design V2).

e Effectuer une mise a jour périodique de la liste de contréle LEED v4 et la fiche de suivi du
projet en tenant compte des commentaires des professionnels et de 'avancement du projet.

e Reédiger avec la collaboration des Professionnels et envoyer les demandes d'interprétation
de crédit au CBDCa/GBCi Canada dans l'éventualité de crédits LEED v4 ayant des
exigences techniques difficiles a appliquer au projet.

e Assister les intervenants du Projet et I'Equipe de conception pour intégrer les exigences et
criteres LEED v4, sans s’y limiter, aux plans et devis, les tableaux, fiches et calculs
nécessaires, les lettres types LEED v4, I'attestation LEED v4 et les pieces justificatives.

e Collaborer avec 'Equipe de conception dans la rédaction du volet « Exigences LEED v4 »
des fascicules des prescriptions spéciales du Cahier des charges du Projet, ainsi que les
plans de gestion requis pour LEED v4.

Phase Plan et devis (préliminaire, dossier définitif 50 %, 80 % et 100 % et pour construction) :

LEED v4

e Convoquer, animer et participer aux réunions de coordination LEED v4 (les rencontres
pourraient étre jumelées avec les rencontres BCZ-Design V2).

e Tenir a jour la liste de contréle LEED v4. en tenant compte des objectifs de la Ville, de la
programmation fonctionnelle et du budget; a cet effet les préalables et crédits LEED v4
devront étre estimés avec la collaboration des Professionnels.

e Collaborer avec I'équipe de conception dans la rédaction du volet « Exigences LEED v4 » du
devis ainsi que les plans de gestion requis pour LEED v4.

e Rédiger avec la collaboration des Professionnels et envoyer les demandes d’interprétation
de crédit au CBDCa/GBCi Canada dans I'éventualité de crédits LEED v4 ayant des
exigences techniques difficiles a appliquer au projet.

e Vérifier les plans et devis émis pour construction et documenter les crédits LEED v4 de
conception.

e [Effectuer une revue compléte des documents et des informations contenus au dossier
LEED v4 pour s’assurer qu’il contient toute la documentation et les informations nécessaires
a cette phase du projet.

Phase d’appel d’offres
e Soutenir les Professionnels pour répondre aux questions relatives a la certification LEED 4.
e Assister les Professionnels pour analyser les soumissions.

Phase de construction — chantier :

LEED v4
e Mettre en place les protocoles de communication.
e Organiser des réunions avec |'équipe de [I'entrepreneur général pour informer les
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intervenants sur les enjeux et exigences d’un chantier LEED v4.

Assigner les responsabilités au sujet des exigences LEED v4 pendant la construction.
Participer aux réunions de chantier.

Fournir une assistance technique aux Professionnels et aux intervenants du projet pour
compléter la documentation LEED v4.

Effectuer des visites du site au minimum sur une base mensuelle.

Produire des rapports d’inspection comportant des photographies (ex. entreposage des
matériaux, gestion de la QAI pendant la construction, processus de contréle des eaux de
ruissellement, contrble de I'érosion et des sédiments, etc.).

Coordonner, et vérifier les documents a fournir sur LEED Online par chacun des
Professionnels pour documenter le dossier de certification LEED v4.

Valider les documents soumis par I'entrepreneur, sans s’y limiter, les plans et les documents
de suivi : Plan de gestion des déchets, plan de contréle de I'érosion et des sédiments, plan
de contréle de la qualité de I'air, fiches des produits suite a la vérification de 'Equipe de
conception pour établir la conformité, procédure de recyclage interne, etc.

Valider les demandes de changement et communiquer les réponses aux intervenants
concernés afin d’assurer le maintien des objectifs en matiére de développement durable qui
peuvent impacter la certification visée.

Effectuer la mise a jour mensuelle de la liste de contrdle LEED v4 et la fiche de suivi du
Projet et transmission aux intervenants concernés.

Suivre [l'atteinte des objectifs de performance, notamment pour les crédits qui sont
dépendants des conditions de chantier.

Effectuer tous les suivis nécessaires afin d’assurer le respect des exigences LEED v4 et ce,
tout au long de la période de construction et jusqu’a la certification et ses audits.

Préparer les documents de preuve LEED v4 par préalables et crédits en vue d’éventuelles
vérifications au cours du processus de certification.

Livrables

Post concours :

Preuve d’inscription du projet auprés du CBDCa/GBCi Canada.
Rapport d’étape (minimum mensuel) avec liste de contréle LEED v4 et fiche de suivi du
projet.

Plan et devis : esquisse, préliminaire, dossier définitif (définitif 50 %, 80 % et 100 % et pour
construction

Rapport d’étape avec liste de contrble LEED v4 et fiches de suivi du projet, aprés chaque
atelier de PCI, a la fin de I'étape esquisse, au dossier préliminaire, définitifs 50 %, 80 % et
100 % et pour construction.

Document synthése de présentation des éléments clés du projet en matiere de
développement durable pour les fins de communication au grand public.

Pendant la construction :

Protocole de communication (chantier).
Rapports d’inspection comportant des photographies (mensuel).
Mise & jour mensuelle de la liste de contréle LEED v4 et la fiche de suivi du Projet.
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e Documents de preuve LEED v4 par préalables et crédits en vue d’éventuelles vérifications
au cours du processus de certification.

Post construction et dossier de certification :

e Rapport final - bilan du processus de certification LEED v4.

e Dossier de demande certification complet avec les informations complémentaires fournies
suite a 'examen par la CBDCa/GBCi Canada.

e Sans s’y limiter, tableaux, fiches et calculs nécessaires, lettres types LEED, attestations
LEED et piéces justificatives.

e Fascicule Exigences LEED du devis (prescriptions spéciales) du projet et plan de gestion
requis (ex. déchets de construction).

e Demande d'interprétation de crédit (tout au long du processus).

e Ensemble de la documentation classée par préalables et crédits LEED v4 en format
numérique sur DVD ou autre emplacement désigné par la Ville.

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation : a préciser

Démarrage du mandat : Conception | Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception X|Appel d'offres | Exécution travaux | Mise en opération | Autres : X
certification

Budget de réalisation

Les frais et services reliés avec les activités en lien avec la certification LEED v.4.0 niveau Or sont
considérés comme un service supplémentaire payable a forfait.

lls excluent les services en lien avec les principes et les pratiques relatives aux batiments durables déja
incluses aux services de base.

Les honoraires a forfait couvrent les services des professionnels de chaque discipline pour les frais et
services reliés avec les activités en lien avec certification LEED-NC v4.0 de niveau Or (ou plus récent) et
couvrent aussi ceux de '’Accompagnateur LEED répondant désigné.

Criteres LEED v4.0
Collaborer a I'obtention des préalables et crédits LEED v4.0 pour une accréditation LEED v4.0 de niveau Or
(ou plus récent).

Honoraires

A forfait A pourcentage [ A taux horaire [
Modalités de Selon 'avancement réel du Projet

paiement

Autres (Précisez) []
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3. Les services d’'un consultant pour la norme BCZ Design v.2 et pour ’analyse du cycle
de vie des matériaux

Enoncé de mission

Services d'un Consultant pour la norme BCZ Design v.2 (Norme du batiment a carbone zéro) et pour
'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des matériaux.

a

L’accompagnateur BCZ-Designv2 et ACV est appelé a assister la Ville et les professionnels, aux
différentes étapes de la conception et de la réalisation du projet, pour les choix de matériaux, pour atteindre
la carboneutralité. Il agit en collaboration avec les professionnels, architectes, ingénieurs et autres du projet.

Services professionnels

Services et frais reliés avec les activités pour réaliser un batiment qui répond aux exigences de la norme
BCZ-Design v2. (Norme du batiment a carbone zéro).

e Compétences :

o Formation reconnue en analyse de cycle de vie des matériaux.
o Expérience dans I'exécution d’analyse de cycle de vie pour des batiments est un atout

e Services attendus :

o Inscription du Projet auprés du CBDCa/GBCi Canada a la Norme BCZ-Design v2 et
maintien a jour des données sur le site Web (frais d’inscription assumés par la Ville);

o Préparer la liste de contrble des exigences BCZ-Design v2 en tenant compte des
objectifs de la Ville, de la programmation fonctionnelle et du budget; a cet effet les
exigences BCZ-Designv2 devront étre estimées avec la collaboration des
professionnels;

o Tenir et animer une réunion de démarrage pour partager avec I'équipe de projet les
exigences en lien avec la norme BCZ-Design v2;

o Fournir une assistance technique en lien avec la carboneutralité du projet auprés des
intervenants tout au long du développement du concept;

o Participation a des réunions de coordination pour LEED et BCZ-Design v2;

o Exécuter les modélisations du bilan carbone zéro;

o Exécuter le rapport sur les activités en lien avec la réduction du carbone intrinséque
des matériaux de la structure et de I'enveloppe.

o Exécuter I'analyse de cycle de vie des matériaux en lien avec les exigences BCZ-
Design v2 - Voir Guide pour I'étendue de l'analyse. (Impacte sur les changements
climatiques)

o Calculer et déclarer la quantité totale de réfrigérants

o Faire une demande de Certificat d’Energie Renouvelable (CER) et/ou crédits de
carbone et soumettre la proposition qui assurerait la carboneutralité du projet;

o Déclarer les pointes d’énergie saisonniéres;

o Déclarer et justifier la valeur modélisée de I'étanchéité a l'air;

o Coordonner avec les professionnels du projet l'application de deux stratégies
innovantes (réduction du carbone intrinseque des matériaux de 20 %, systémes
solaires photovoltaigues, géothermiques, etc.)
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Remplir le Classeur de la Norme BCZ-Design v2 pour démontrer la conformité aux
exigences de la Norme BCZ-Design v2

Si le projet exige une combustion sur place, fournir un plan de transition;

Coordonner la collecte des documents et transmettre le dossier de certification BCZ-
Design v2 au CBDCa/GBCi Canada sous le format requis avec toute la documentation
requise ainsi que les informations complémentaires nécessaires (frais de certification
assumes par la Ville).

Répondre aux demandes de précisions des auditeurs du GBCi Canada. Collecter et
transmettre toute information supplémentaire requise pour la vérification ainsi que
toute précision technique nécessaire pour démontrer la conformité a la norme BCZ-
Design v2.

Livrables

Classeur de la Norme BCZ-Design v2 pour démontrer la conformité aux exigences de la Norme
BCZ-Design v2.

Rapports sur les activités en lien avec les différentes options proposées et choix fait par les
professionnels relativement a la réduction du carbone intrinséque des matériaux de la structure et
de I'enveloppe;

Rapport sur le carbone intrinseéque de la Norme du batiment a carbone zéro v2, selon le modele
proposé par le CBDCa/GBCi Canada.

Plan de transition de la combustion sur place si nécessaire.

Parametre du projet

Calendrier de réalisation (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux

XXX

XXX XXX

Le consultant est impliqué aux étapes suivantes :

ception

el d’'offres tution travaux en opération Autres :

certification

N/A

Budget de réalisation

Critéres LEED

Collaborer a I'obtention des crédits LEED pour une accréditation LEED Argent
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Honoraires
A forfait A pourcentage [ A taux horaire [J
Modalités de paiements Selon 'avancement réel du Projet

4. Les services du Consultant en architecture du paysage

Enoncé de mission

Dans les orientations de [l'arrondissement de Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles en matiere
d’'urbanisme, le projet Espace Riviere représente un élément majeur pour la requalification et le
développement du Péle civiqgue du méme nom (anciennement nommé pble René-Masson) (cf.
Programme sommaire « 3.1. Localisation et descriptif du site » et «3,2 Péle Espace Riviere»). Ces
orientations devront étre retranscrites tant dans I'implantation du nouveau batiment que dans sa forme et
dans la conception des aménagements paysagers.

Les espaces extérieurs doivent étre traités avec le méme soin que I'ensemble du projet comme partie
intégrante de celui-ci et essentielle a I'esprit du lieu.

Services professionnels

Services attendus :

Analyse et compréhension du site, du contexte, des attentes (PFT) et du projet d’architecture
Collecte et prise de connaissance des documents de référence

® Participation a 3 ateliers de PCI (Si en cours de processus la présence du Consultant était
requise a plus de 3 ateliers, un montant forfaitaire supplémentaire par atelier serait accordé
aprés entente)

® Participation aux rencontres de coordination et de développement avec les architectes et
ingénieurs
Participation & des rencontres avec le client.

Intégration, suivi et coordination des préalables LEED v4, des crédits LEED v4 et des
exigences BCZ-Design v2 viseés.

® Estimation des codts aux différentes étapes (concept, préliminaire, définitifs 80 % et 100 %)
e Développement du concept d’'aménagement du site en dialogue avec I'Equipe de conception.
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® Développement de plans et devis préliminaires pour 'aménagement extérieur du site

e Elaboration des plans et cahier des charges détaillés pour 'appel d’offres

® Services durant I'appel d’offres pour les réponses ou addenda a émettre.

® Préparation des plans émis pour construction intégrant les addenda, si requis.

e Vérification des dessins d’ateliers

e Evaluation des demandes d’équivalences

® Visites périodiques au chantier et participation aux réunions de chantier lorsque la présence

est pertinente.

® Préparation d’instructions et/ou de directives de changement
e Vérification de la qualité du travail, préparation de listes de déficiences et suivi des correctifs.
® Vérification des demandes de paiement relevant de sa discipline
® Réception provisoire et définitive.
® Préparation des documents TQC, en format électronique.
® Rédaction d’'un devis sommaire d’entretien recommandé.

Livrables

Etape concept :

Documents graphiques avec croquis et plans illustrant le concept avec devis technique
sommaire (3 copies papier et une version électronique)

Estimation de classe C

Etape préliminaire :

Plans et devis technique préliminaires (avec les sections de devis standard de la Ville)
incluant les plans de démolition - 3 copies papier et une version électronique format RVT,
DWG et PDF.

Estimation de classe B

Etape dossier définitif et appel d’offres :

Plan et devis 50 % d’avancement-3 copies papier et une version électronique format RVT,
DWG et PDF.

Plan et devis 80 % d’avancement - 5 copies papier et une version électronique format RVT,
DWG et PDF.

Plan et devis 100 % d’avancement - 5 copies papier et une version électronique format RVT,
DWG et PDF.

Plan et devis émis pour construction - 5 copies papier et une version électronique format
RVT, DWG et PDF.

Estimation de classe A
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Surveillance et administration de chantier :

Rapport de visites

Directives de changement avec estimation classe A.

Recommandation pour la prise de possession —réception provisoire et pour la réception
définitive

Plans et devis TQC -version électronique format RVT, DWG et PDF.

Informations et documentations requises pour les préalables LEED v4, les crédits LEED v4
et les exigences BCZ-Design v2 visés

® Devis sommaire d’entretien

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation : a préciser

Démarrage du mandat : Conception | Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception X|Appel d'offres | Exécution travaux | Mise en opération | Autres : X
certification

Budget de réalisation

A coordonner avec le Coordonnateur pour le respect du budget global

Criteres LEED v4
Maximiser I'obtention de crédits relatifs au site et au choix des plantations en collaboration a I'obtention des
préalables et crédits LEED v4 pour une accréditation LEED v4.0 de niveau Or.

Honoraires

A forfait A pourcentage [ A taux horaire [
Modalités de | Selon I'avancement réel du Projet

paiement

Plans et devis : 65 % du forfait
Suivi chantier : 30 %

Documentation finale (TQC, LEED v4+BCZ-Design v2, Devis entretien) : 5 %

Autres (Précisez) []

5. Les services du Designer d’intérieur
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Enoncé de mission

Le nouveau projet Espace Riviere, comprenant les services de bibliothéque, de culture de loisirs vie
communautaires ainsi que du Bureau Accés Montréal (BAM) de Riviere-des-Prairies veut s’inscrire dans
le mouvement des tiers lieux; soit un lieu d’échange et de partage, accessible a tous, accueillant et
convivial, basé sur centré sur la nature et sa vision -« Vivre I'expérience comme une randonnée ».

Le projet Espace Riviére priorise et favorise linteraction sociale et le renforcement de la solidarité
interculturelle. Le projet aura la particularité d’offrir une place privilégiée aux adolescents du quartier, mais
également de créer un lien fort avec I'école secondaire Jean-Grou située sur le pole et sa clientéle et sa
clientéle d’'une trés grande diversité culturelle.

Les services professionnels en aménagement intérieur sont requis afin de réaliser un aménagement
cohérent avec la vision décrite au Programme du Concours et tenant compte des précisions contenues
aux PFT et ses annexes (ex. : Annexe Concept et stratégie d’accueil 2019-2020, etc.).

Le Designer d’intérieur prendra également en considération le I'environnement dans lequel s’implantera le
projet et la nécessité de répondre aux besoins fonctionnels des usagers, en lien avec I'esprit de
l'architecture, tout en répondant de fagon précise aux besoins des occupants.

Le Consultant en aménagement intérieur verra a établir les lignes directrices du design intérieur,
concevoir, développer, proposer, recommander et présenter les concepts d'aménagement du mobilier et
autres éléments d'aménagement, ainsi que réviser son concept en fonction des commentaires de la Ville.
Il doit tenir compte des recommandations qui le concernent, notamment dans les guides en annexe du
PFT Accessibilité universelle des batiments municipaux, ADS+ 101 et autres guides pertinents. Aussi, le
principe directeur « ludique » devra étre reflété dans les aménagements.

Le Programme fonctionnel et technique du Projet, et plus précisément les fiches fonctionnelles
permettent au Consultant en aménagement intérieur de se faire une idée des enjeux et défis de sa
mission ainsi que des acquisitions requises pour compléter le projet.

Services professionnels

Les services attendus sont :

e Analyse des documents fournis par la Ville en lien avec la mission du Designer intérieur.

e Assister a plusieurs rencontres avec le client afin de saisir les besoins précis et présenter les
solutions envisagées pour commentaires. Une douzaine de rencontres sont a prévoir, dont une
ou deux a l'intérieur du processus de conception intégré.

e Conseiller la Ville pour l'ensemble de [l'opération du choix, de [lacquisition, de Ila
conceptualisation et de la réalisation des mobiliers sur mesure, intégré et/ou autoportant et de
tout autre élément de design.

e Prendre connaissance des ententes-cadres de la Ville pour [l'acquisition de mobilier
(principalement les chaises et le mobilier de bureau des espaces non publics) et de sélectionner
en priorité le mobilier parmi les choix de ces fournisseurs.

e  Préparer les listes des acquisitions pour commande aux fournisseurs de la Ville.

e Préparer les devis techniques pour Il'acquisition du mobilier sur mesure, intégré et/ou
autoportant hors entente-cadre.
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e  Constituer le ou les dossiers d’appel d’offres pour I'acquisition des mobiliers sur mesure, intégré
et/ou autoportant hors entente-cadre. Ceci comprend :

o limpression et 'assemblage d’'un maximum de trois copies papier des plans et cahier des
charges de toutes les disciplines concernées, ainsi que tout autre document nécessaire
aux dossiers d’appel d’offres (uniquement si demandées). La version PDF de cet
assemblage, et de tous les documents nécessaires aux dossiers d’appel d’offres, incluant
les addenda, sera transmise au Directeur afin que I'appel d’offres soit publié sur SEAO.

L’émission des addenda pendant la période fixée pour le dépdt des soumissions.

L’émission, le jour précédant 'ouverture des soumissions d’une estimation classe A1 du
Projet incluant les addenda émis;

o lanalyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion des
Marchés;

o tout autre service connexe relié a I'appel d’offres et requis par le Directeur avant, pendant
et apres la période d’appel d’offres afin de mener a bien celui-ci.

e Préparer les estimations pour toutes les acquisitions et s’assurer de respecter le budget qui
sera alloué a ces items.

e En collaboration avec I'Architecte, préparer un plan d’aménagement intérieur intégrant tout le
mobilier (sur mesure, intégré et/ou autoportant), les équipements et autres éléments de design.

e  Se coordonner avec I'Architecte, mais aussi avec les Ingénieurs et autres Consultants pour les
services intégrés au mobilier sur mesure, intégré et/ou autoportant, et les services requis pour
le besoin des aménagements (ex positionnement de prise et boite de contréle pour écran de
projection, prise VGA et HDMI & intégrer dans une table de travail, etc.). La coordination avec
Consultant en scénographie et l'intégration du multimédia sera aussi essentielle afin d’intégrer
les éléments au plan d’aménagement intérieur. Il en va de méme pour la coordination avec le
Consultant en signalétique.

e Elaborer les plans, devis et dessins techniques des éléments de design, notamment du mobilier
sur mesure et du mobilier intégré spécifique a la bibliothéque (espace public et non public), a la
salle de diffusion et de médiation (hormis gradins et ses accessoires) et les modules
d’exposition (le mobilier intégré qui n’est pas propre a l'usage de ces fonctions, tel que, entre
autres, café, toilette, vestiaire demeurent partie intégrante des services de base de I'Architecte).

e Coordonner et surveiller la fabrication et I'installation lors de la période de chantier, approuver
les dessins d’atelier et recommander les demandes de paiement a cet effet.

e Coordonner et superviser l'installation des mobiliers sur mesure, intégré et/ou autoportant et
des éléments de design apres la réception provisoire.

e Préparer la liste de déficiences et assurer le suivi des correctifs.
e Recommander le paiement.
e  Obtenir des différents fournisseurs I'ensemble des garanties et autres documents requis.

Livrables

e Plan d’aménagement intérieur en couleur avec représentation des éléments de design, dont le
mobilier réel sélectionné ou congu, ainsi que la représentation des équipements présents dans
I'espace qui sont requis au fonctionnement du projet (ex : écran de projection, bornes de préts,
portiques antivols, etc.). Le positionnement des services électriques, électroniques et data doit
apparaitre au plan.

e Rapport de présentation des choix de mobilier et finis en réponse aux besoins du client pour
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approbation par le client.

e Document d’appel d’offres (plan et devis) pour les mobiliers sur mesure, intégré et/ou autoportant
et éléments de design a acquérir en dehors des ententes-cadres de la Ville

e Liste descriptive de tout le mobilier a acquérir par fournisseur via les ententes-cadres (chaises et
fauteuils ergonomiques, bureaux des employés, etc.)

e Plans et devis des éléments de design, dont le mobilier intégré et le mobilier sur mesure a
intégrer au document d’appels d’offres de construction (comptoir d’aide aux lecteurs, rayonnage
de mise en valeur, présentoirs, rayonnage non standard, mobilier particulier, etc.)

e [Estimations
e Liste de déficiences et le suivi des correctifs.
e Recommandations de paiement.

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX a XXX

Le Designer impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel Exécution Mise en Autr
d’offres travaux opération es

Budget de réalisation
Le budget d’acquisition de mobilier et de rayonnage ainsi que pour la fabrication de mobilier sur
mesure est de I'ordre
sans les taxes de 1400000 $.

Ce budget est en sus du budget de construction.

Ce budget exclut le colt de fabrication du mobilier intégré qui est prévu dans le budget de
construction (voir 1,4 BUDGET DU PROJET du Réglement du concours).

Criteres LEED v4
La sélection du mobilier et le choix des matériaux devront rechercher les aspects suivants : sans COV,
matériaux recyclés, matériaux recyclables, certificat BIFMA, etc.

Honoraires

A forfait A pourcentage [ A taux horaire O
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Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O

6. Les services reliés al’intégration de I’ceuvre d’art

Enoncé de mission

Dans le cadre de la « Politique d’intégration des arts a 'architecture et a I'environnement des batiments et
des sites gouvernementaux et publics », le projet Espace Riviére doit intégrer une ceuvre d’art a hauteur
d’au moins 1 % de la valeur des travaux de construction.

L’architecte sera appelé a participer a I'élaboration des critéres d’intégration, du positionnement optimal, et
a toutes les étapes du processus jusqu’a la nomination du lauréat du concours d’ceuvre d’art pour la
sélection et le choix de l'artiste.

Services professionnels

L’architecte doit :

e Participer & déterminer le meilleur positionnement pour I'ceuvre a intégrer.

e Participer a établir avec le chargé de projet du bureau d’art public les critéres pour le type
d’ceuvre a intégrer.

e Préparer toute la documentation de support en vue du Concours (plan, élévation, vue
perspective, coloration et finis adjacents, etc.)

e Participer au jury pour la présélection d’artistes et la sélection du Lauréat

e Coordonner avec lartiste les éléments requis pour linstallation, y compris si requis, la
coordination des éléments structuraux, électriques et possiblement mécaniques.

e Coordonner les plans et devis de I'ensemble des professionnels du Projet reliés a I'ceuvre
d’art.

e Effectuer une surveillance du progres de l'installation et rédiger la liste des déficiences de tous
les éléments sous la gouverne des Professionnels en lien avec l'intégration de I'ceuvre.

e Assurer le lien avec I'entrepreneur général pour coordonner I'arrivée de I'ceuvre.

L’ingénieur en structure doit :

e Etablir les charges maximales acceptables pour I'ceuvre & intégrer aux critéres
e Participer au comité technique pour évaluer si I'ceuvre respecte les charges acceptables.
e Intégrer aux plans et devis toutes les spécifications requises pour l'installation de I'ceuvre.

Les autres disciplines, telles que mécanique et électrique, doivent collaborer et intégrer aux plans et devis
toutes les spécifications requises pour l'installation de I'ceuvre le cas échéant (ex. : une ceuvre dynamique,
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numérique, qui inclut de I'électronique, etc.).

e Documents de support pour le Concours
e Participation aux rencontres préparatoires et aux rencontres du jury

Calendrier de réalisation

Démarrage du mandat :
XXX

Conception
XXX & XXX

Travaux
XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

Appel d’'offres 0 | Exécution travaux Mise en opération

Autres [

Budget de réalisation
1%

Criteres LEED v4
N/A

A forfait

A pourcentage [ A taux horaire O

Modalités de paiement

$elon I'avancement réel du Mandat
Etape Concours ceuvre d'art
Etape chantier

Autres (Précisez) O

7. Les services d’un Consultant en scénographie, muséographie et I'intégration multimédia

Page 19 sur 58




Concours Espace Riviéere

Annexe A - Données générales de la mission

Enoncé de mission

Le projet Espace Riviére vise a nourrir la démarche personnelle de I'usager en lui offrant des occasions
d’avoir du plaisir, de se développer et de s’exprimer. Il tend également a créer des liens collectifs et a offrir
un support a la communauté par la collaboration, la socialisation et le soutien. Les expériences vécues par
les usagers renforcent leur sentiment d’appartenance et permettent au lieu de rayonner. Les nouvelles
technologies peuvent et doivent servir cette mission.

Le Consultant (qui regroupe trois experts : scénographe, muséographe, et intégrateur multimédia), en
collaboration avec les Professionnels, doit travailler a élaborer une orientation et une vision novatrice de
l'espace reflétant I'énoncé de vision. L’approche préconisée doit permettre de définir les parcours
d’expériences et les stratégies de mise en valeur des contenus, de scénariser les ambiances selon les
fonctions des espaces et d’intégrer de fagon novatrice la technologie comme outil de découverte et de
création.

La Ville a réalisé plusieurs études et analyses en lien avec les services en scénographie et en multimédia
et les a intégrées en annexe du PFT. Ces documents permettent au Consultant d’identifier les
orientations prises par la ville. Il y retrouvera

Annexe 3 - Stratégies d’accueil (2019)

Annexe 5 - Etude scénographique et liste des équipements (2020)
Annexe 6 - Technologies expérientielles et fonctionnelles (2020)
Annexe 26 - Plan et coupe de principe par Paul Laurendeau (2019)

Parmi les postulats de cette étude, il a été considéré que les concepts des services intégrés proposes
devaient :

e soit étre déja disponibles dans le catalogue des équipements technologiques de la Ville
e soit pouvoir fonctionner de fagon autonome sans requérir I'intervention du service Tl si ce n’est
pour le cablage et le Wifi (ex : équipement type Plug and play).

Le développement conceptuel des infrastructures techniques sera travaillé en collaboration avec les
ingénieurs.

Il devra également tenir compte de I'annexe du PFT : Arrimage des projets immobiliers et les services Tl —
guide d’implantation et des recommandations contenues dans les guides en annexe du PFT Accessibilité
universelle des batiments municipaux, ADS+ 101 et autres guides pertinents.

Le Consultant doit donc s’assurer de respecter toutes les exigences identifiées dans le PFT et ses
annexes. Le choix des équipements et du contenu sera fait en tenant compte de la qualité, de la durabilité
du produit, et de son colt d’entretien et de remplacement.

Le Consultant doit aussi :

e En collaboration avec les autres professionnels, sélectionner les équipements spécialisés requis
et élaborer un devis technique pour I'acquisition et l'installation de ces derniers.

e Sélectionner le contenu qui sera implanté dans les équipements technologiques, en coordonner le
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développement, et élaborer un devis technique pour I'acquisition et l'installation de ces derniers.

Plus spécifiguement et sans s’y restreindre:
- le scénographe doit :
e Coordonner la mise en ceuvre des descriptions du programme scénographique d’Espace
Riviére qui se trouve a 'annexe 5, soit I'étude scénographique et liste des équipements.

- le muséographe doit :
e En complémentarité avec le scénographe, définir 'expérience liée a la découverte de
contenus et d’outils d’interprétation pour mettre en valeur des collections, des expositions ou
des messages.

- lintégrateur multimédia doit :
® Cibler les projets multimédias et en coordonner la mise en en ceuvre a partir des annexes 3
et 6, soit, les stratégies d'accueil et le tableau des technologies expérientielles et
fonctionnelles.

Services professionnels

Les services attendus sont :

e Collecte d’information pour définir les besoins et orientations (prévoir un minimum de
4 rencontres avec les représentants de la Ville pour la collecte des données et les
présentations de propositions)

e Participation a des rencontres de travail de coordination avec I'équipe de conception.

e Participation a certains des ateliers de processus de conception intégré (PCI) pour partager
ses besoins

e Fournir aux Ingénieurs les besoins des équipements prévus en termes d’alimentation
électrique, de dégagement de chaleur, etc.

e Collaborer avec I'lngénieur et I'architecte pour I'estimation des infrastructures de support au
programme technologique et scénographique. Selon le niveau d’avancement du projet, soit
aux étapes suivantes : Concept, préliminaire, définitif 50 %, 80 %, 100 % et au besoin aprés
appel d’offres pour intégrer les données émises en addenda.

e Conception des systéemes.
e Réalisation des plans et devis préliminaires.

e Réalisation des plans et devis a intégrer au document d’appel d’offres des architectes et
ingénieurs.

e Production des plans unifilaires, plagues de raccordements, tableaux de cablage structuré.

e Croquis dimplantations et d’intégration des équipements spécialisés dans les locaux
techniques.

e Support a I'Ingénieur et a I'Architecte durant les travaux de construction et d'aménagement.
e Evaluation de demandes d’équivalences.

e Vérification des dessins d’ateliers.
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Réalisation d’'une liste des équipements a acheter et a faire installer avec les spécifications
techniques) pour l'installation et les raccordements, en vue de lancer un appel d’offres pour
'acquisition et installation aprés la réception provisoire;

Préparer les estimations pour toutes les acquisitions et s’assurer de respecter le budget qui
sera alloué a ces items.

Fournir une estimation budgétaire pour I'acquisition et l'installation des divers équipements
multimédias et/ou scénographiques.
Fournir I'estimation des colts d’opération et d’entretien des systémes et équipements.

Constituer le ou les dossiers dappel d’offres pour I'acquisition et linstallation des
équipements apres la réception provisoire. Ceci comprend :

limpression et I'assemblage d’'un maximum de trois copies papier des plans et
cahier des charges de toutes les disciplines concernées, ainsi que tout autre
document nécessaire aux dossiers d’appel d’offres (uniquement si demandées). La
version PDF de cet assemblage, et de tous les documents nécessaires aux dossiers
d’appel d'offres, incluant les addenda, sera transmise au Directeur afin que I'appel
d’offres soit publié sur SEAO.

L’émission des addenda pendant la période fixée pour le dépdt des soumissions.

L’émission, le jour précédant 'ouverture des soumissions d’une estimation classe Al
du Projet incluant les addenda émis;

'analyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion
des Marchés;

tout autre service connexe relié a I'appel d’offres et requis par le Directeur avant,
pendant et aprés la période d’appel d’offres afin de mener a bien celui-ci.

Suivi au chantier de l'installation des équipements spécialisés et de leur mise en marche.
Mise a jour des plans TQC.

Accompagnement du client lors de la période de mise en marche.

Livrables

e Rapport préliminaire qui précise les orientations retenues suite a la consultation du client et la
coordination avec I'équipe de conception.

e Plans et devis préliminaires.

e Plans et sections de devis détaillés des espaces et équipements scénographiques et
multimédias a intégrer au cahier des charges de I'entrepreneur, le cas échéant.

e Document d’appel d'offres (plan et devis techniques) pour les équipements a acquérir avec les
spécifications quant a l'installation a intégrer aux documents d’appel d’'offres a acquérir par la
Ville de Montréal (en dehors du cahier de charge de I'entrepreneur)

Estimations

Rapport de mise en service

Guide d'utilisation des systémes et équipements.
Coordonner et/ou donner la formation au client.
Liste de déficiences et le suivi des correctifs.
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e Recommandations de paiement.
e Plan et liste des équipements tels que construits.

Calendrier de réalisation (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX @ XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel d’offres Exécution travaux Mise en opération Autres O

Budget de réalisation
Le budget d’acquisition des équipements est de I'ordre de 4200 000 $. Ce budget doit couvrir I'acquisition
et l'installation des équipements scénographiques et tous autres équipements multimédias.

Critéeres LEED v4

Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d’un crédit
visé. Le Consultant devra fournir la documentation requise a I'lngénieur pour documenter certains crédits.
LEED v4. (ex. : équipement certifié énergie Star)

A forfait A pourcentage O A taux horaire O

Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O

8. Les services d’un Consultant en ergonomie

L’accompagnement par un ergonome lors de I'élaboration des projets de bibliotheques répond a I'objectif de
la direction générale de la Ville de Montréal de diminuer les risques d’accident au travail (Politique en santé
et sécurité du travail).

L’objectif est de rendre plus efficients les processus et les méthodes de travail en bibliothéque et plus
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spécifiguement, la manipulation des livres a travers toutes les étapes de son parcours (salle de tri, aire
d’accueil, débarcadére, salle technique, etc.) et dans son cheminement a I'intérieur de la bibliothéque.

Services professionnels

Compétences :
° Formation reconnue en ergonomie
° Expérience dans le milieu de la bibliothéconomie est un atout
° Habileté a lire les plans et dessins techniques

Services attendus :

° Proposer des processus et méthodes de travail efficaces pour les employés de la
bibliotheque;
° Réduire les manipulations requises pour les employés et s’assurer que ces derniéres se

fassent dans des conditions d’ergonomie optimales;

° Plus particulierement, pour les installations suivantes :
o la salle de tri et des services techniques
o laire de réception/expédition et le rangement des boites de transit
o le comptoir d’accueil et les postes d’aide aux lecteurs
o le mobilier sur mesure, le rayonnage et présentoir des livres de marchandisage

° Créer des espaces de travail confortables et sécuritaires pour les employés et pour les
usagers;
° Participer a deux ateliers d’'une demi-journée de processus de conception intégré (PCI) relatif

aux ameénagements pour les employés et les usagers;

° Travail de recherche et de consultation auprés des employés de bibliothéque;

° Présentation aux employés des solutions et stratégies retenues avant I'ouverture de la
bibliothéque;
° Elaboration et tenue d’'un sondage suite a la mise en opération, pour vérifier le niveau de
satisfaction;
Livrables
° Rapport global exprimant des recommandations en termes dergonomie quant a

'aménagement des zones/secteurs/mobiliers précisées pour ce projet, basées sur I'esquisse
post concours et les plans préliminaires;

° Rapports spécifiques en cours de processus d’élaboration des plans et devis avec les
commentaires précis sur les différents documents émis par les architectes/designers
relativement aux mobiliers et aux aménagements particuliers;
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° Formation/présentation aux employés

° Rapport faisant état des résultats du sondage aupres des employés.

Calendrier de réalisation

Démarrage du mandat :
XXX

Conception
XXX @ XXX

Travaux
XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

Appel d’'offres 0 | Exécution travaux

Mise en opération

AutresX

Budget de réalisation
N/A

Criteres LEED v4

Crédit d'innovation en ergonomie. A coordonner avec I'’Accompagnateur LEED.

A forfait

A pourcentage O

A taux horaire O

Modalités de paiement

Selon 'avancement réel du Projet O

Autres (Précisez)

Selon 'avancement du projet sur présentation des livrables

9. Les services d’un Consultant en acoustigue
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Le projet Espace Riviére s’inscrit dans le mouvement des tiers lieux ou l'on retrouve les services de
bibliotheque, de maison de la culture, des espaces communautaires et de loisirs, ainsi qu’un Bureau Accés
Montréal. Le projet est imaginé pour favoriser la mixité des services proposés au sein d'un méme lieu. Cela
comporte nombre de défis en termes d’aménagement et de qualité sonore pour le confort de chacun.

La diversité des activités proposées, dont certaines peuvent étre bruyantes et la conception d’espaces
décloisonnés et dédiés, rendent d’autant plus nécessaire I'attention portée a 'acoustique. Bruit et agitation
ne sont plus proscrits, mais percus comme le signe de la vivacité des lieux. Il faut donc veiller & assurer des
niveaux sonores compatibles avec les différentes activités (zone de prestation libre au centre du pdle
famille, Péle arts de la scéne, les salles de travail, les aires de consultation, etc.). Certains espaces doivent
méme répondre a plusieurs critéres, notamment en accessibilité universelle.

Le Consultant en acoustique joue un rble clé par son réle-conseil auprés des Professionnels et de la Ville

Services professionnels

Les services attendus sont :

° Délimiter les performances acoustiques visées, en matiére de bruit, d’isolation, de
réverbération ou d’intelligibilité, en fonction des restrictions et obligations imposées par les
intervenants (Professionnels et Ville), les fonctions et les relations entre les différents espaces
intérieurs et extérieurs.

° Déterminer le niveau d’insonorisation entre les différents espaces afin de répondre aux
exigences du PFT et de ses guides, nhotamment celui en accessibilité universelle.

° Analyser les plans des professionnels au point de vue acoustique en tenant compte des
principales surfaces réfléchissantes, absorbantes et diffusantes et émettre des
recommandations pour l'atteinte des performances souhaitées et prévenir des situations
critiques.

° Analyser la composition des cloisons, des planchers, des portes et de la fenestration et
recommander au besoin les modifications a la composition ou a I'assemblage.

° Analyser le niveau de bruit et de vibration des dispositifs de ventilation et climatisation prévues
et proposer des solutions pour le contréle ou I'atténuation des bruits et vibrations.

° Emettre des recommandations quant & la dispositon des équipements de
ventilation/climatisation, plus particulierement dans les salles mécaniques.

° En période de chantier, le Consultant sera appelé a se déplacer pour vérifier par des tests sur
place que la performance acoustique des éléments plus critiques (voir Livrables ci-bas) est
atteinte et si requis recommander des solutions correctives. La surveillance des travaux des
éléments critiques reléve toutefois des Professionnels concernés (Architecte et/ou Ingénieur)

Livrables
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° Rapport préliminaire avec observations et recommandations générales et spécifiques a I'étape
concept post-concours.

° Rapport avec observations et recommandations générales et spécifiques a I'étape des plans
et devis définitifs 50 %. Le rapport doit aussi indiquer les éléments critiques a surveiller au
chantier pour 'atteinte des objectifs de performance.

° Rapport de solutions correctives avant la réception provisoire.

Calendrier de réalisation

Démarrage du mandat :
XXX

Conception
XXX & XXX

Travaux
XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

Appel d’offres [0 | Exécution travaux

Mise en opération

Autres [

Budget de réalisation
N/A

Criteres LEED v4

Crédits liés a I'acoustique et aux matériaux.

A forfait

A pourcentage O

A taux horaire O

Modalités de paiement

Selon 'avancement réel du Projet O

Autres (Précisez)

Rapport final — étape plans 50 %
Vérification et tests en chantier

Rapport préliminaire étape concept/post concours

10. Les services d’un Consultant en ascenseur
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La Ville souhaite qu'un Consultant en ascenseur se joigne a 'Equipe de conception pour sélectionner un
systeme de transport vertical qui répond aux exigences de la Ville (voir annexe au PFT), élaborer les
plans et devis et faire le suivi en chantier pour tous les transports verticaux prévus dans le projet
Lauréat.

Services professionnels

Collecte d’'information pour définir les besoins et orientations

e Collaboration avec I'architecte et les ingénieurs.
e Participation a des rencontres de travail de coordination avec I'équipe de conception.
e Participation a certains ateliers de PCI

e Fournir aux Ingénieurs les besoins des équipements prévus, en termes d’alimentation
électrique, de support structural, etc.

e Conception des systemes de transport verticaux et préparation des plans et devis a intégrer
au document d’appel d’offres des architectes et ingénieurs.

e Croquis d'aménagement des salles mécaniques d’ascenseur.

e La conception et le dessin des détails non prévisibles lors de la préparation des documents
définitifs, mais requis pour fins d’exécution de I'ouvrage en collaboration avec I'Architecte;

e Collaborer avec I'lngénieur et I'architecte pour I'estimation des travaux. Selon le niveau
d’avancement du projet, soit aux étapes suivantes: Concept, préliminaire, définitif 50 %,
80 %, 100 % et au besoin aprés appel d'offres pour intégrer les données émises en
addenda.

e La préparation des instructions supplémentaires et des directives de changements en
collaboration avec I'Architecte si requis;

e La vérification des dessins de fabrication et des descriptions de produits soumis par
I'entrepreneur, pour s’assurer gqu’ils soient conformes aux documents du marché;

e La vérification de substituts de matériaux et équipements et les recommandations afférentes;

e Les visites périodiques au chantier selon la fréquence que commande I'évolution des
travaux, afin d’assurer le respect des exigences des documents du marché;

e Inspection a I'achévement provisoire des travaux (pour chaque ascenseur) avec rapport
détaillé;
e Larédaction des listes de déficiences;

e La surveillance et l'inspection finale des systémes de transports verticaux avec rédaction
d’un rapport détaillé;

e La supervision de la mise en service pour chacun des ascenseurs;

e Revue des documents de fin de projet (garantie, contrat d’entretien, certificats et rapport
d’inspection, etc.)
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e La remise au Directeur d’'un certificat attestant que I'ouvrage a été construit conformément
aux lois, codes et reglements en vigueur, et gu’il est prét pour 'usage auquel il est destiné;

e Emission des documents TQC.

Livrables

e Rapport succinct qui précise les orientations retenues suite a la consultation du client et la
coordination avec I'équipe de conception.

e Dessins et sections de devis a intégrer aux documents d’appel d’offres de I'Architecte et de
'Ingénieur

e Rapport final d’'inspection détaillé
e Certificat attestant la conformité

e Liste des équipements tels que construits.

Parametre du projet

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel d’offres O | Exécution travaux Mise en opération Autres O

Budget de realisation
A coordonner avec le Coordonnateur pour le respect du budget global.

Criteres LEED v4
Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d’un crédit
visé.

Honoraires
A forfait A pourcentage [J A taux horaire O
Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet [
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Autres (Précisez)

Elaboration des plans et devis : 65 % du montant forfaitaire
Suivi au chantier : 30 %
Mise en service : 5 %

11. Les services d’un Consultant en expertise en enveloppe

Enoncé de mission

La Ville souhaite qu'un Consultant en expertise en enveloppe se joigne & 'Equipe de conception afin
gu’une attention particuliére soit portée aux interventions sur I'enveloppe extérieure. Le consultant
spécialisé aura a analyser la performance de I'enveloppe (de l'existant et de I'agrandissement ou du
nouveau projet) et émettre les recommandations pour assurer leur pérennité.

Services professionnels

Compétences :

Connaissance et expertise en enveloppe du batiment. L’expérience et 'expertise du consultant devront étre
démontrées.

Services attendus :
e Assurer un réle-conseil pendant la conception des plans et devis et pendant la réalisation

des travaux.

e Soumettre une opinion technique sur toutes les interventions qui peuvent affecter
I'enveloppe extérieure.

e Soumettre une opinion technique sur les détails de construction relatifs a I'enveloppe
(nouvelle et existante) en vue d’assurer la performance et la pérennité.

e Participer a I'élaboration du plan de contréle de qualité en chantier pour ce qui concerne
I'enveloppe du batiment.

e Soumettre une opinion technique sur les dessins d’atelier reliés a I'enveloppe.

Livrables

e Revue des détails reliés a I'enveloppe, existante et nouvelle, a différents moments clés en période
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de conception. Rapports succincts avec commentaires par écrit.

e Revue des dessins d’atelier reliés a I'enveloppe et émission par écrit au besoin d’une opinion
technique.

e Tous les livrables seront transmis, a la fois aux professionnels concepteurs et au gestionnaire de
projet de la Ville.

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel d’'offres 0 | Exécution travaux Mise en opération Autres O

Budget de réalisation
N/A

Criteres LEED v4
Prendre en compte les crédits LEED v4 visés et collaborer a leur obtention jusqu’a la fin de la mise en
service de I'enveloppe.

A forfait A pourcentage [ A taux horaire O

Modalités de paiement Selon I'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O

12. Les services d’un Consultant en services alimentaires

Page 31 sur 58



Concours Espace Riviéere

Annexe A - Données générales de la mission

Enoncé de mission

Le projet Espace Riviére regroupera, dans un méme lieu, une bibliothéque, une
maison de la culture, des espaces communautaires et de loisirs ainsi qu’un Bureau Accés Montréal (BAM).

Parmi les nombreux services et espaces, les citoyens auront acces notamment un Espace Découverte
Cuisine (regroupant les fonctions d’atelier culinaire et de cuisine communautaire) et un café bistro.

Afin de definir les caractéristiques et le fonctionnement de ces espaces, la Ville a realisé une étude
de besoin et de faisabilité (Etude services alimentaires et listes d’équipement) et I'a intégrée en annexe 7 du
PFT.

Ce document permet au Consultant d’identifier les orientations prises par la ville. Il y retrouvera
- les hypothéses de conception et d’organisation des espaces

- les différentes fonctions requises pour un fonctionnement optimal de ces espaces

- la liste préliminaire des équipements intégrés et non intégrés

- la réglementation applicable aux différents espaces

Le Consultant, en collaboration avec les Professionnels, doit donc s’assurer de respecter toutes les
exigences identifiées dans le PFT et ses annexes. Le développement conceptuel des infrastructures
techniques sera travaillé, sans s’y restreindre, en collaboration avec les ingénieurs et le Consultant en
acoustique.

Le consultant doit aussi sélectionner les équipements spécialisés requis et élaborer un devis technique
pour I'acquisition et 'installation de ces derniers. Le choix des équipements sera fait en tenant compte
de la qualité, de la durabilité du produit, et de son colt d’entretien et de remplacement.

Services professionnels

Les services attendus sont :
Durant la conception :
e Participer a des rencontres de travail de coordination avec I'équipe de conception.
e Participer a certains ateliers de processus de conception intégré (PCI).

e Transposer les exigences définies dans le I'Etude services alimentaires et listes
d’équipement (2020) en concepts pour tous les espaces qui y sont mentionnés.

e Vérifier le respect du cadre réglementaire (codes, urbanisme,...).

e Fournir a I'architecte toutes préconisations en architecture (Matériaux, finis, cloisonnement,
quincaillerie, dimensionnements et circulation requis...)

e Fournir aux Ingénieurs les besoins liés aux équipements prévus en termes d’alimentation
électrique, de dégagement de chaleur, etc.

e Conception des systemes
e Réalisation des plans et devis préliminaires en lien avec les services alimentaires.

e Réalisation des plans et devis en lien avec les services alimentaires, a intégrer au document
d’appel d'offres des architectes et ingénieurs.
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Collaborer avec I'Ingénieur et I'architecte pour I'estimation des infrastructures de support
selon le niveau d’avancement du projet, soit aux étapes suivantes : Concept, préliminaire,
définitif 50 %, 80 %, 100 % et au besoin aprés appel doffres pour intégrer les données
émises en addenda.

Pour les équipements de services alimentaires spécifiquement :

Réaliser une liste des équipements (mise a jour de la liste en annexe du PFT), des plans et
un devis pour acquérir et faire installer les équipements intégrés et non intégrés (avec les
spécifications techniques pour l'installation et les raccordements)

Fournir une estimation budgétaire pour I'acquisition et I'installation de ces équipements.

Constituer le ou les dossiers d’appel d’offres pour I'acquisition de ces équipements. Ceci
comprend :

limpression et 'assemblage de toutes les copies des plans et cahier des charges de
toutes les disciplines concernées, ainsi que tout autre document nécessaire aux dossiers
d’appel d'offres. Une version PDF de tous les documents nécessaires a I'appel d’offres,
incluant les addenda, sera transmise au Directeur afin que I'appel d’offres soit publié sur
SEAO.

I'émission des addenda pendant la période fixée pour le dépét des soumissions.
'émission, le jour précédant I'ouverture des soumissions d’'une estimation classe A1 du
Projet incluant les addenda émis;

'analyse des soumissions et les recommandations appropriées pour la conclusion des
Marchés;

tout autre service connexe relié a 'appel d’offres et requis par le Directeur avant, pendant
et aprés la période d'appel d'offres afin de mener a bien celui-ci

Durant la construction :

Support a I'lngénieur et a I'Architecte durant les travaux de construction et daménagement.

Support durant 'installation des équipements spécialisés intégrés et non-intégrés a la fin des
travaux.

Evaluation de demandes d’équivalences.
Vérification des dessins d’ateliers.

Vérification des directives de changement qui pourraient avoir un impact sur 'aménagement
de l'atelier culinaire - cuisine communautaire et du café bistro.

Fournir I'estimation des colts d’opération et d’entretien des systémes et équipements.
Suivi au chantier de l'installation des équipements spécialisés et de leur mise en marche.

Mise a jour des plans TQC.
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Livrables

e Rapport préliminaire permettant d’adapter les orientations de I'Etude services alimentaires et listes
d’équipement (2020) au concept proposeé par les professionnels pour 'ensemble du projet

Compte rendu des rencontres spécifiques aux services alimentaires
Plans et devis préliminaires.
Plans et sections de devis détaillés des espaces et équipements a intégrer au cahier des charges.

Devis technique des équipements a acquérir avec les spécifications quant a l'installation a intégrer
aux documents d’appel d’offres.

Estimations.

Liste de déficiences et suivi des correctifs.
Recommandations de paiement.

Rapport de mise en service.

Plan et liste des équipements tels que construits.
Guide d'utilisation des systeémes et équipements.

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel d’offres Exécution travaux Mise en opération Autres [

Budget de réalisation

Le budget d’acquisition des équipements est de I'ordre de 320 000 $. Ce budget doit couvrir I'acquisition et
linstallation des équipements requis pour toutes les préconisations exigées dans I'Etude services
alimentaires et listes d’équipement (2020)

Criteres LEED v4

A coordonner avec I'’Accompagnateur LEED (ex : crédit d’'innovation inspiré des crédits WELL en lien avec
I'alimentation et les saines habitudes de vie.

Le consultant devra fournir la documentation requise a I'lngénieur pour documenter certains crédits LEED
v4,

Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d’'un crédit
visé.

Honoraires
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A forfait A pourcentage [ A taux horaire [J

Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) [J

13. Les services d’un Consultant en signalisation

Enoncé de mission

Dans l'univers des bibliothéques publiques ainsi que des lieux culturels et communautaires, I'accessibilité
est une valeur fondamentale : les obstacles liés a I'accessibilité de nos lieux publics sont intimement liés
avec les communications.

L’identité, 'emballage et la question de I'accessibilité sont au coeur de la signalétique recherchée pour ce
nouveau lieu qui se veut confortable notamment pour les personnes en situation d’alphabétisation ou de
francisation, et/ou vivant des enjeux reliés a la mobilité, des difficultés cognitives, ainsi que les personnes
malentendantes et malvoyantes.

De plus, une analyse différenciée selon le sexe et inter-sectionnelle (ADS+) permettra de s’assurer d’étre
inclusif pour le plus grand nombre sans sacrifier 'efficacité des communications (ex. : la terminologie non
sexiste et épicene : un premier pas pour implanter TADS+).

Du langage utilisé a la présentation graphique, trois aspects seront a couvrir, soit I'accessibilité du
langage, la mise en forme et les contenus. Nous sommes a la recherche de propositions et de pratiques
exemplaires qui optimisent I'efficacité du repérage et des messages.

La qualité de I'expérience en bibliothéque est tributaire de la facilité a se repérer et a retrouver aisément le
lieu ol la documentation souhaitée. |l existe une grande volonté d’intégrer la signalisation a I'architecture,
mais aussi de capitaliser sur une technologie pour aller plus loin. Le Consultant sera donc appelé a
travailler de concert avec l'architecte, le Consultant en scénographie, muséographie et intégration
multimédia pour développer son concept. Cet enjeu d’orientation est particulierement présent dans le
projet aussi vaste et multifonctionnel qu'Espace Riviéere : il doit non seulement étre relevé par la conception
architecturale, mais aussi par la signalétique a l'intérieur comme a I'extérieur du batiment.

La signalisation extérieure des espaces publics, du batiment et de ses acces fait aussi partie du Mandat.

Les exigences aux PFT et ses guides en annexes, Accessibilité universelle des batiments municipaux,
Guide des normes signalétiques, ADS+ 101 devront servir de base au travail du Consultant.
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Services professionnels

Un Consultant spécialisé en signalétique est exigé pour la réalisation du projet de la signalisation intérieure
et extérieure du Projet, ainsi que l'identification des rayonnages des livres.

De concert avec l'architecte, la mission du Consultant consistera a élaborer 'ensemble de la signalisation et
assurer le suivi de son installation.

En phase d’études préparatoires et de conception (étapes énumérées aux points 1 a 4 ci-dessous), le
Consultant devra prévoir les rencontres nécessaires avec le client, l'architecte, le Consultant en
accessibilité universelle et le Consultant en scénographie et l'intégration du multimédia de fagon a présenter
le résultat du travail de chaque étape et recevoir les commentaires. L’offre de service doit inclure également
toutes les réunions et visites de production et de chantier.

Plus particulierement, les services professionnels de base a fournir dans le cadre de cette mission
comprennent :

1. Relevés et collecte des données
Prendre connaissance de tous les aspects du projet, des conditions particulieres, des objectifs
poursuivis, des échéanciers, du budget, du concept architectural, des Guides en annexe du PFT
Accessibilité universelle des batiments municipaux, Guide des normes signalétiques, ADS+ 101 et de
toute autre particularité propre au projet. La Ville fournira la liste des collections qui devront étre
identifiées ainsi que les espaces en support a l'usager qui doivent étre identifiés avec la terminologie
exacte (ex : catalogue, poste auto prét, retour, aide au lecteur, etc.)

2. Etudes, analyse et recommandations
Procéder aux études signalétiques sur les niveaux d’information a intégrer et les contraintes et
potentiels du béatiment, et présenter des recommandations en lien avec I'accessibilité universelle et
'ADS+ (ex : identification des lieux d’affichage et des libellés préconisés).

3. Concepts graphiques et techniques
Etablir les principes de design signalétique : la hiérarchie de l'information, la nette distinction entre
l'information générale, la publicité, la sécurité et la signalétique.

Recommander les méthodes nécessaires pour livrer les messages au moyen de signalétique
statique ou dynamique le cas échéant.

S’assurer de la qualité des technologies recommandées, de leur cohérence avec les autres systémes
concernés, de leur stabilité, de leur pérennité et de leur performance.

Concevoir, développer et présenter les concepts de signalisation tant sur les aspects graphiques et
visuels (typographie, niveau de contraste/couleurs, pictogrammes, composition) que sur les aspects
techniques et tridimensionnels (matériaux, alimentation, suspension, attaches, textures, finis).

Procéder a la présentation de deux (2) concepts, du design et du graphisme sous forme de maquettes
et prototypes selon les besoins. Chaque concept devra étre accompagné d’une estimation pour la
fabrication et I'installation et d’'une liste des impacts sur le projet en cours. Réviser le concept retenu
en fonction des commentaires de la Ville.

4. Plans et devis préliminaires

Suite aux approbations de I'Architecte et de la Ville, procéder a la préparation des plans et devis
préliminaires en incluant :
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Programmation ;

Estimation budgétaire de classe B ;

Cahier des normes graphiques et design et technique ;
Cahier des messages ;

Dessins techniques et détails ;

Devis descriptif.

Remettre les plans et devis en une copie électronique pour approbation et en 3 copies papier
(uniquement si demandées).

5. Plans et devis finaux

5.1.Procéder a la préparation des plans et devis finaux a intégrer au document d’appel d’offres pour la
construction du Projet.

5.1.1.Préparer une estimation des colts de classe A a remettre a I'Architecte/Coordonnateur

5.2.Constituer le ou les dossiers d’appel d’offres pour I'acquisition et I'installation aprés la réception
provisoire auprés d’un fournisseur spécialisé.

5.2.1.Préparer une estimation des colts de classe A a remettre a I'Architecte/Coordonnateur
6. Appel d’offres

Offrir les services de support pendant I'appel d’offres : réponses aux questions des soumissionnaires,
préparation des addenda.

7. Supervision des travaux

Offrir les services durant la construction en support a I'Architecte :

Services au bureau : communication, rapports, procés-verbaux, émission de directives, conseils et
suivis, correspondance, modification de dessins, vérification des demandes de paiement relatives a sa
discipline en fonction du pourcentage de travaux complétés ;

Service au chantier : réunions, coordination, visites de surveillance de la production en atelier,
inspection de chantier, validation de la qualité et des quantités, approbations, contréle d’avancement
des travaux, rapport d’inspection, rapport de déficiences. Le contractant engagé doit assurer la
supervision de toutes les étapes de fabrication et installation et informer I'Architecte et le chargé de
projet de la Ville de la progression des travaux et/ou des défauts d’exécution ou d'installation
constatés ;

Services en atelier : approbation des dessins d’atelier, des échantillons, des couleurs, contrble de la
qualité en atelier, visites réguliéres en atelier et sur le chantier ;

Service pendant la mise en opération
Assurer le suivi de l'installation de la portion de la signalisation qui sera complétée qu’apres la livraison
du mobilier et de la collection.

8. Remise des tels que construits et du guide d’utilisation

Remettre les dessins finaux et tous les autres documents relatifs a la signalisation telle que construite
et sous format numérique.
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Livrables

Concepts et révisions

Compte rendu des rencontres spécifiques a la signalisation
Document d’appel d’offres (plan et devis)

Estimations

Liste de déficiences et suivi des correctifs
Recommandations de paiement.

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception Appel d’offres Exécution travaux Mise en opération Autres

Budget de réalisation

Le budget pour 'acquisition et l'installation de la signalisation de base* est inclus au contrat et au budget de
construction.

Le budget pour I'acquisition et I'installation de la signalisation de spécialisée* est de 'ordre de 150 000 $.

*a déterminer avec I'équipe de concepteurs

Criteres LEED v4
Vérifier avec ’Accompagnateur LEED.

A forfait A pourcentage [ A taux horaire O

Modalités de paiement Selon I'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O
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14. Les services d’un consultant en quincaillerie

Enoncé de mission

Le projet Espace Riviére regroupera un certain nombre de fonctions et d’'usages dont les accés seront
contrblés en fonction du public, des activités pratiquées et/ou des horaires.

La conception architecturale du projet devra permettre des accés clairement identifiables et sécurisés
lorsque requis, et une circulation optimale, simple et fonctionnelle entre les espaces.

Afin de répondre aux exigences définies par la ville dans le PFT, le consultant en quincaillerie devra
proposer toutes les installations de quincaillerie nécessaires au projet et pourrait étre amené a faire des
modifications des installations existantes, si elles sont conservées.

Services professionnels

Les services attendus sont :
Durant la conception :
e Participer a des rencontres de travail et de coordination avec I'équipe de conception.

e Préparer les plans et devis en lien avec la quincaillerie, le bordereau de quincaillerie,
incluant la quincaillerie électrifiée et les élévations des groupes de quincaillerie électrifiée.

e Fournir aux professionnels, architectes et ingénieurs, toutes les informations de quincaillerie
pour permettre l'intégration de ces informations dans les plans et devis de leur discipline
respective.

e Elaborer et fournir le chemin de clé en collaboration avec les intervenants du projet et en
fonctions des exigences de la Ville.

e Collaborer avec les professionnels pour les addenda en lien avec la quincaillerie durant la
période d'appel d’offres

e Collaborer avec les professionnels pour I'estimation de la quincaillerie selon le niveau
d’avancement du projet, soit aux étapes suivantes : Concept, préliminaire, définitif 50 %,
80 %, 100 % et au besoin aprés appel d'offres pour intégrer les données émises en
addenda.

Durant la construction
e Vérification des dessins d’atelier

e Préparation des directives et demandes de changements, ainsi que la vérification des colts
soumis visites proactives durant le chantier

e Inspections de la quincaillerie installée a lissue des travaux, incluant la quincaillerie
électrifiee

e Reédaction des listes de déficiences
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e Suivi de la correction des déficiences et émission du rapport final

Livrables

Estimations

Rapport final

Plans et devis préliminaires
Plans et devis définitifs
Bordereau de quincaillerie

Directives de changement en quincaillerie
Rapport de visite, recommandations et liste de déficiences avec suivi des corrections

Recommandations de paiement

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat :
XXX

Conception Travaux
XXX & XXX XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

Appel d’offres Exécution travaux Mise en opération Autres [

Budget de réalisation

Le budget de réalisation en lien avec les recommandations en quincaillerie est inclus dans le budget de
construction. (Co(t cible estimé des travaux)

Critéeres LEED v4

Visé.

Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d'un crédit

A forfait X

A pourcentage [ A taux horaire [

Modalités de paiement

Selon 'avancement réel du Projet X
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Autres (Précisez) [

15. Les services d’un Consultant en éclairage

Enoncé de mission

Le Consultant en éclairage, en collaboration avec les Professionnels et, sans s’y restreindre, avec les
consultants en design d’intérieur, en scénographie, muséographie et en intégration multimédia, doit
travailler, notamment, a élaborer un concept d’éclairage pour la mise en valeur des collections, de la
bibliotheque expresse, des ceuvres artistiques, des artefacts, des contenus didactiques ou ludiques, etc. et
participer a la création d’ambiances spécifiques dans les différents espaces du projet Espace Riviere

Le mandat n’inclut pas la sélection d’appareils d’éclairage scénographique (Annexe A - 6 de la Données
générales de la mission).

L’élaboration des spécifications techniques sera travaillée en collaboration avec I'lngénieur.

Services professionnels

Les services attendus sont :
Durant la conception :

e Collecte d'informations pour définir les besoins et orientations du client et de I'Architecte
(prévoir un minimum de 2 rencontres avec les représentants de la Ville pour la collecte des
données et les présentations de propositions)

e Participation & des rencontres de travail de coordination avec I'Equipe de conception afin de
définir les orientations et coordonner les interventions.

e Participation a 1 atelier de processus de conception intégrée (PCl). Si en cours de
processus la présence du consultant était requise a plus de 1 atelier, un montant forfaitaire
supplémentaire par atelier serait accordé apres entente).

e Fournir aux Professionnels les spécifications techniques des équipements prévus en termes
d’alimentation électrique, de dégagement de chaleur, de mode d'installation, etc.

e Conception et réalisation des sections de plans et devis a intégrer au document d’appel
d’offres des architectes et ingénieurs.

e Elaborer la programmation et le mode de contréle de I'éclairage en accord avec les besoins
du client

e Collaborer avec I'lngénieur pour I'estimation des équipements d’'éclairage. Selon le niveau
d’avancement du projet, soit aux étapes suivantes: Concept, préliminaire, définitif 50 %,
80 %, 100 % et au besoin aprés appel d'offres pour intégrer les données émises en
addenda.
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Durant la construction

e Evaluation des demandes d’équivalences

e Vérification des dessins d’ateliers spécifiques a I'éclairage

e Collaborer au besoin en période chantier avec les Professionnels pour répondre aux
questions de I'entrepreneur

Livrables

e Rapport préliminaire qui précise les orientations retenues suite a la consultation du client et la
coordination avec I'équipe de conception.

Plans et devis préliminaires

Plans et sections de devis a intégrer au cahier des charges
Notes de recommandation suite aux directives de changement ou correctifs a apporter en chantier
Plan et liste des équipements tels que construits.

Parametre du projet

Calendrier de réalisation : (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat :
XXX

Conception
XXX & XXX

Travaux
XXX & XXX

Le Consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

Appel d’offres Exécution travaux

Mise en opération

Autres

Budget de réalisation

Le budget de réalisation en lien avec les recommandations en éclairage est inclus dans le budget de
construction. (Codt cible estimé des travaux)

Critéres LEED v4

Visé.

Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d’un crédit

Honoraires

A forfait

A pourcentage [J

A taux horaire O
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Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O

16. Les services reliés a lasurveillance en résidence du chantier en architecture

Enoncé de mission

Les Professionnels, architectes et ingénieurs, seront appelés a surveiller I'avancement et la qualité des
travaux exécutés pour leurs disciplines durant toute la période de chantier, tel que défini aux services de
base.

Toutefois, dans un but de mieux contréler I'exécution des travaux, la Ville souhaite qu'un architecte
surveillant de chantier possédant 10 ans d’expérience professionnelle assure la surveillance en résidence
du chantier. La personne attitrée a la surveillance en résidence devra assurer le suivi pendant la durée
compléete du chantier. La présence d’'un surveillant en résidence ne libére pas les Professionnels de leurs
responsabilités a I'égard du contrdle de qualité.

Services professionnels

e Assure une présence quotidienne de 7HO0 a 15h00, durant tous les jours ouvrés ou
I'entrepreneur exécute les travaux.

e Réponds au quotidien aux questions de I'entrepreneur qui sont de sa compétence et assure le
suivi pour toutes les autres avec les professionnels concernés.

e Contrble le travail exécuté et s’assure au besoin et au moment opportun de la présence de
I'Ingénieur ou tout autre spécialiste.

e Prépare des rapports journaliers (devra étre équipé d’'un ordinateur portable avec acces internet)
et les transmet quotidiennement aux professionnels, et au maitre d’ouvrage

e Doit compléter une fiche d’observation (formulaire Ville) une fois par trimestre quant a la sécurité
des travailleurs et émettre les avis de non-conformité au maitre d’ceuvre lorsque requis.

e Participe a I'élaboration du plan de contréle de qualité au chantier et en fait le suivi assidiment.

e Peut-étre appelé, dans les cas de rétribution d’'un changement a temps et matériel, a surveiller
le travail exécuté, le matériel livré et le nombre d’heures réelles travaillées.

e Peut-étre appelé a gérer une surcharge de révision des dessins d’atelier soumis par
I'entrepreneur, et s'il y a lieu, une correspondance excessive. La préparation et la rédaction de
réponses documentées, pour répondre a une correspondance excessive peut étre relié a un
travail de documentation supplémentaire pour vos dossiers et ceux de la Ville.
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Peut-étre appelé a gérer des rappels plus nombreux a I'entrepreneur ou autres professionnels
pour des documents manquants, non déposés ou a resoumettre si les documents soumis
étaient trop incomplets pour étre revus, ou encore s’ils n’étaient pas coordonnés adéquatement.

Organise et anime les rencontres de coordination avec les professionnels avant les réunions de
chantier pour permettre d’effectuer un suivi serré des activités de I'entrepreneur et de pallier aux
stratégies de I'entrepreneur pouvant mener a des délais de réalisation ou des réclamations
potentielles de quelque nature que ce soit.

Participe aux rencontres de coordination avec les sous-traitants pour assurer la bonne
compréhension des documents contractuels et tenter de prévenir les éléments conflictuels qui
pourraient avoir un impact sur le déroulement du chantier;

Examine et commente les échéanciers et/ou les avis de retard de I'entrepreneur le cas échéant;
Examine et commente les avis de litiges de I'entrepreneur, le cas échéant.

Participe au processus d’évaluation de I'entrepreneur dans le cadre de la Directive de la Ville de
Montréal « Evaluation du rendement des fournisseurs ».

Toutes autres taches connexes en lien avec la surveillance du chantier.

Informations générales :

La Ville de Montréal fournira, en dehors du contrat de I'entrepreneur, une roulotte dédiée aux professionnels
avec table et chaises. Toutefois, le surveillant fournira tous les équipements informatiques et de
communication (ordinateur portable et cellulaire, imprimante, acces internet, etc.)

Livrables

e Rapport journalier de I'avancement du chantier avec photo incluant des informations sur les
conditions météorologiques et le nombre de travailleurs, ainsi qu’une section sur le suivi du plan de
contrdle de qualité.

e Fiche d’observation trimestrielle — sécurité
e Evaluation des fournisseurs
e Toutes autres documentations découlant des services professionnels décrites ci-dessus.

Parameétre

du projet

Calendrier

de réalisation basé sur un échéancier global de construction de 80 semaines (a partir de la fin

de la mobilisation jusqu’a la réception provisoire)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX
Le professionnel est impliqué aux étapes suivantes :

Conception

O Appel d’offres O | Exécution travaux Mise en opération Autres O
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Budget de réalisation
N/A

Critéres LEED v4
Garantir la conformité des exigences LEED v4.

A forfait O A pourcentage [ A taux horaire

Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez)

Le forfait pour le suivi global du chantier sera basé sur un montant
hebdomadaire (incluant tous les frais incidents) multiplié par un nombre
de semaines établi aux fins de la soumission a 100 semaines (37,5 h).
Les heures réelles seront payées sous facturation.

17. Les services reliés a la surveillance en résidence des travaux en ingénierie et en architecture de
paysage

Les Professionnels, architectes et ingénieurs, seront appelés a surveiller 'avancement et la qualité des
travaux exécutés pour leurs disciplines durant toute la période de chantier, tel que défini aux services de
base.

En complément du mandat de surveillance des travaux décrit a l'article 4.1.5 Phase de construction —
chantier de la Convention de services professionnels du Lauréat, les services additionnels de
surveillance en résidence sont demandés aux phases importantes des travaux relatives aux spécialités en
ingénierie (civil, structure, mécanique, électrique) et architecture du paysage afin d’améliorer le
déroulement, I'efficacité et la qualité des activités de construction de I'entrepreneur.

Phase de construction — chantier

a) Assure une présence quotidienne de 7H00 a 15h00, durant tous les jours ouvrés ou I'entrepreneur
exécute les travaux de vos spécialités (en ingénierie et architecture du paysage) pour assurer un
suivi rapproché et vérifier la conformité des travaux de I'entrepreneur;
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b) participer aux rencontres de coordination avec les sous-traitants pour assurer la bonne
compréhension des documents contractuels et tenter de prévenir les éléments conflictuels qui
pourraient avoir un impact sur le déroulement du chantier;

c) examiner et commenter les échéanciers et les avis de retard de I'entrepreneur, le cas échéant;
d) examiner et commenter les avis de litiges de I'entrepreneur, le cas échéant;

e) participer au processus d’évaluation de I'entrepreneur dans le cadre de la Directive de la Ville de
Montréal « Evaluation du rendement des fournisseurs »;

f) Peut-étre appelé a gérer une surcharge de révision des dessins d’atelier soumis par I'entrepreneur,
et, s’il y a lieu, une correspondance excessive. La préparation et la rédaction de réponses

documentées, pour répondre a une correspondance excessive peut étre relié a un travail de
documentation supplémentaire pour vos dossiers et ceux de la Ville.

g) Peut-étre appelé a gérer des rappels plus nombreux a I'entrepreneur ou autres professionnels pour
des documents manquants, non déposés ou a resoumettre si les documents soumis étaient trop
incomplets pour étre revus, ou encore s'ils n’étaient pas coordonnés adéquatement.

h) Documenter précisément nos interventions et le suivi du processus de gestion des Question
Réponse Technique (QRT);

i) superviser les travaux en dépenses contrblées, le cas échéant.

j) Participer aux rencontres de coordination avec les professionnels avant les réunions de chantier
pour permettre d’effectuer un suivi serré des activités de I'entrepreneur et de pallier aux stratégies
de I'entrepreneur pouvant mener a des délais de réalisation, etc., s’il y a lieu.

a) Toutes autres taches connexes en lien avec la surveillance du chantier.

Informations générales :

La Ville de Montréal fournira, en dehors du contrat de I'entrepreneur, une roulotte dédiée aux professionnels
avec table et chaises. Toutefois, chaque surveillant fournira tous les équipements informatiques et de
communication (ordinateur portable et cellulaire, imprimante, accés internet, etc.)

Livrables

e Toutes les documentations requises en lien avec les services professionnels décrits plus haut.
e Evaluation des fournisseurs

Parametre du projet

Calendrier de réalisation basé sur un échéancier global de construction de 60 semaines (a partir de la fin
de la mobilisation jusqu’a la réception provisoire)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le professionnel est impliqué aux étapes suivantes :
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Conception O Appel d’'offres 0 | Exécution travaux Mise en opération Autres [

Budget de réalisation
N/A

Critéres LEED v4
Garantir la conformité des exigences LEED vA4.

Aforfait O A pourcentage [ A taux horaire

Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez)

Le forfait pour le suivi global du chantier sera basé sur un montant
hebdomadaire (incluant tous les frais incidents) multiplié par un nombre
de semaines établi aux fins de la soumission a 100 semaines (37,5 h).
Les heures réelles seront payées sous facturation.

18. Les services d’un ingénieur en télécommunication

Le projet Espace Riviere regroupera, dans un méme lieu, une bibliotheéque, une maison de la culture, des
espaces communautaires et de loisirs ainsi qu’un Bureau Acces Montréal (BAM). L'ingénieur en télécom, en
collaboration avec les Professionnels et, sans s’y restreindre, avec les consultants (Ti Ville/Arrondissement,
en scénographie, muséographie et en intégration multimédia, en éclairage, etc.) doit travailler, notamment,
a élaborer, concevoir, développer et réaliser les nouvelles méthodes ou technologies, pour
I'expérimentation et développement des réseaux et systémes de télécommunication du Projet. Les services
de lingénieur en télécom permettront d'assurer la fonctionnalité des espaces unifiant les diverses
fonctionnalités du batiment.
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Services professionnels

Description globale de la prestation de service :

o Effectuer des analyses des salles de télécommunication (UPS central/local, climatisation,
génératrice, entrée électrique, circuit de mise a la terre, systémes de sécurité physiques, systeme
de protection incendie, espace occupée, chemin de céblage, manchons de traverse au plancher et
au mur, conduits disponibles vers les structures CSEM);

e Faire des recommandations pour le nouvel aménagement des salles en tenant compte des normes
requises (température humidité, électricité éclairage, chemin de cable, diversité de parcours, coupe-
feu, mise a la terre, espace occupé et expansion future) conformément aux meilleures pratiques de
lindustrie;

e Préparer les plans et devis des infrastructures de cablage de télécommunication;

o Valider les tracés de routes de télécommunication, physiques et logiques (fibre optique) et assurer
le lien avec l'architecture déterminée;

e Participer a la rédaction de divers documents tels: spécifications techniques, devis
d’installation, appels d’offres, rapports et dessins de conception;

Faire le suivi des projets en partenariat avec les différentes équipes impliquées;
Effectuer la surveillance des travaux, la mise en service ainsi que les tests en vue d’assurer
I'exécution technique des contrats.

Livrables

Document d’analyse exhaustive des infrastructures :

e Disponibilité du systeme d’alimentation électrique (UPS central/local, génératrice, HO, panneau
électrique et prises disponibles);

Capacité du systeme d’air conditionné;

Sécurité d'accés a la salle;

Protection incendie;

Plan d’occupation de la salle, chemin de cable, manchons et conduits Plan CAD.

Document de recommandation du nouvel aménagement :

e Amélioration, si nécessaire de la disponibilité du systéme d’alimentation électriqgue (UPS
central/local, génératrice, HO, panneau électrique et prises disponibles);

e Rehaussement si nécessaire, du systeme d’air conditionné;

e Rehaussement si nécessaire, de la sécurité d’acces a la salle Rehaussement, si nécessaire du
systeme de protection incendie;

e Plan d’occupation de la salle répondant aux besoins futurs;

e Rehaussement des systemes de distribution (Conduits, manchons de traverse, chemin de
cables).

Documents de devis technique :

e Estimation des codts, dépenses et effort;
e Description détaillée des services ou produits désirés;
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e Etablir des grilles de conformité pour Acceptation des soumissions.
Plan d'ingénierie :

e Aménagement des salles de télécommunication;
e Tracé des conduits dans les batiments;
e Cablage structuré.

Calendrier de réalisation basé sur un échéancier global de construction de 80 semaines (a partir de la fin
de la mobilisation jusqu’a la réception provisoire)

Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le professionnel est impliqué aux étapes suivantes :

Conception O Appel d’'offres [0 | Exécution travaux Mise en opération Autres O

Budget de réalisation
N/A

A forfait O A pourcentage [ A taux horaire

Modalités de paiement Selon I'avancement réel du Projet

Autres (Précisez)

19. Les services en suivi environnemental et en décontamination
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Le consultant en réhabilitation environnementale est appelé a assister les Professionnels, a I'étape de la
conception pour la réalisation du cahier des charges et en chantier pour le suivi des travaux de réhabilitation
des sols et d’enlévement des matériaux intérieurs contaminés (plomb, amiante, etc.).

Services professionnels

Phase 2 - Concept (Exécution — conception) :

O
)

o O

O O O O

Prendre connaissance des documents existants, si applicable.

Définir le mandat de la firme de sondage pour la réalisation de sondages et en assurer le
suivi

Etablir la portée des travaux de décontamination et les méthodes

Rédiger le devis pour la réhabilitation des sols

Rédiger le devis pour I'enlévement et les méthodes de travail en présence d’amiante, de
plomb, ou de tout autre contaminant

Préparer, au besoin, les croquis et dessins pour identifier les zones d’interventions.

Evaluer les volumes selon les types de contaminants & éliminer

Estimer le colt des travaux de décontamination

Rédiger le bordereau de soumission, en précisant les volumes a éliminer de fagcon controlée.

Phase 3 — Production des documents d’exécution :

O
O

Soutenir 'Equipe de projet pour répondre aux questions relatives & la réhabilitation
Analyser le bordereau des soumissionnaires et rapport succinct

Phase 4 — Exécution des travaux :

O O O O O O

Participation aux réunions de chantier pour la période des travaux en réhabilitation

Suivi et contrdle de qualité des travaux

Emission de directive de changement et/ou instructions au besoin

Analyse et recommandation des prix soumis par I'entrepreneur

Compilation et suivi des bordereaux de transport des contaminants

Compléter et fournir lettre d’attestation et documentation requise pour 'accréditation LEED

Livrables

Section de devis selon le niveau d’avancement aux préliminaires, au 50 %, au 80 % et au
100 % intégrant les croquis et dessins nécessaires a la compréhension des travaux de
décontamination

Estimation budgétaire de classe A, B, C selon le niveau d’avancement aux préliminaires, au
50 %, au 80 % et au 100 %

Rapport - bilan des travaux de réhabilitation a la fin du chantier

Honoraires
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A forfait  [X] A pourcentage [] A taux horaire []

Modalités de paiements Selon 'avancement réel du Projet [X]
Etape conception : 65 %
Etape chantier : 35 %

Autres (Précisez) [_]

20. Les services d’un Consultant en accessibilité universelle

Enoncé de mission

11

1.2

L’équipe de conception devra s’adjoindre les services d'un expert-conseil en accessibilité universelle.

ACCESSIBILITE UNIVERSELLE

L’accessibilité universelle est un concept d’aménagement qui prone la réalisation d’environnements
dans lesquels toute la population, incluant les personnes ayant des limitations fonctionnelles,
pourra vivre en toute liberté et en sécurité.

En pratique, les environnements devront étre congus pour étre fréquentés de la méme facon, par le
plus grand nombre d'utilisateurs. Toutes les déficiences (motrice, visuelle, auditive, cognitive,
intellectuelle) seront considérées de méme que les situations d’'incapacité temporaire. Les besoins
d’'une population vieillissante seront pris en compte. De plus, des équipements devront étre prévus
pour les personnes de petite taille, conséquemment les enfants.

La réponse aux besoins particuliers d’un groupe d’individus devra étre traitée de sorte qu’elle
bénéficie également a 'ensemble de la population.

L’intégration des principes d’accessibilité universelle des le début du projet devra permettre d’en
maximiser la performance de fagon a ce que tous les usagers (visiteurs, employés, citoyens,
fournisseurs, etc.) puissent faire une utilisation similaire (méme lieu, méme moment, méme facon)
de toutes les facilités du batiment et de ses aménagements extérieurs.

Tous les espaces, les équipements spécifiques (guichet, comptoirs, téléphone, vestiaires,
panneaux indicateurs, panneaux d’ascenseur, hauteur des interrupteurs et des prises électriques,
etc.) et installations sanitaires (toilettes, fontaines, lavabo) ainsi que la signalisation et les modes
de communication sonore et visuel doivent convenir a toutes les clientéles.

Plus spécifiqguement, une attention particuliere devra étre apportée aux acces depuis les
stationnements, aux entrées, aux installations sanitaires, aux équipements tels que les comptoirs
de services, bornes auto-préts, aux chutes de retour de documents, aux catalogues de consultation
électronique, etc.

Une grande attention devra étre portée sur la perception. Certains espaces sont faciles a lire pour
des personnes ayant toute leur vision. Ces mémes espaces peuvent créer des problemes de
perception et méme des dangers pour des personnes amblyopes.

Les principes énumérés ci-bas devront guider les décisions de conception.

UTILISATION EQUITABLE POUR TOUS

Assurer un usage similaire (méme endroit, méme moment, méme fagon) des espaces extérieurs,
des accés au batiment et de tous les aménagements qui s’y trouvent, pour tous, incluant les
personnes ayant une limitation fonctionnelle. Eviter la ségrégation et la stigmatisation par I'espace.
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.25

1.2.6

Prévoir des possibilités similaires pour tous, lorsqu’il est question de sécurité, d’évacuation et de
privauté. Concevoir des aménagements attrayants, qui seront ainsi utilisés par tous.

UTILISATION FLEXIBLE

Prévoir des aménagements variés, répondant a des besoins différents, qui permettront de mieux
satisfaire les utilisateurs et qui faciliteront 'adaptation a des besoins spécifiques, si requis dans le
futur. Prévoir des moyens différents d’utiliser les aménagements, prévoir des aménagements pour
droitiers et des aménagements pour gauchers, etc.

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

Prévoir une conception et des aménagements facilitant I'orientation ainsi que des informations
simples a comprendre, quelles que soient les capacités de l'usager, son expérience, ses
connaissances, ses habiletés linguistiques, ses capacités cognitives ou son niveau de
concentration. Simplifier les parcours et éliminer toute complexité inutile. Offrir des aménagements
qui soient cohérents avec les attentes et lintuition des usagers. Organiser l'information de
limportant au particulier. Fournir une rétroaction rapide (feed-back) lors de [I'utilisation des
équipements.

ACCES A L’ INFORMATION

Prévoir des aménagements et des équipements qui fourniront toute linformation nécessaire a
'usager, quelles que soient ses limitations fonctionnelles.

Limitation visuelle : informations sonores, éclairage, contraste de couleur, repéres.
Limitation auditive : informations visuelles, lumineuses.

Limitation intellectuelle : informations simples, code de couleur, pictogramme. Pour tous, repéres
visuels, rappels d’éléments facilitant I'orientation.

TOLERANCE A L’ERREUR ET UTILISATION SECURITAIRE (UTILISATION SECURITAIRE)

Aménagements limitant les situations dangereuses ainsi que les conséquences d’une erreur
possible de l'usager. Permettre a 'usager de récupérer aisément suite a une erreur. Placer les
éléments les plus fréquemment utilisés en évidence. Mettre des avertissements de danger et des
instructions en cas d'erreur. Prévoir des matériaux antidérapants et non éblouissants, des
équipements aisément perceptibles ainsi que des aménagements facilitant I'évacuation et
améliorant la sécurité en cas d’urgence.

UTILISATION EXIGEANT PEU D’EFFORT PHYSIQUE

Prévoir des aménagements permettant une utilisation efficiente et confortable, sans effort soutenu.
Permettre a 'usager d'utiliser les aménagements et les équipements en conservant le plus possible
une position du corps neutre. Prévoir des équipements faciles a utiliser et a entretenir. Eviter les
aménagements et les équipements demandant des manceuvres répétitives.

DIMENSIONS ET AIRES DE MANCEUVRE APPROPRIEES POUR L’APPROCHE ET L’UTILISATION

Prévoir des aménagements et des équipements ayant des dimensions suffisantes pour que tout
usager puisse y avoir acces, y pénétrer, y circuler et les utiliser, quels que soient sa taille, sa
posture, son niveau de mobilité, sa fagcon de s’orienter, de se repérer ou de communiquer.
Toutefois, pour les espaces de circulation entre les rayonnages dans une bibliothéque, I'accés sera
limité aux chaises roulantes et triporteurs. Concernant I'usage de quadri-porteurs, ces derniers
auront accés a un espace de «stationnement» dans le hall d’entrée ou des chaises roulantes
seront disponibles.

A chaque étape de la production des plans et devis, une firme spécialisée en accessibilité
universelle sera invitée a analyser le projet soumis par les concepteurs et & formuler des
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recommandations afin d’'améliorer I'accessibilité universelle du projet.

Services professionnels

Le Consultant participe, dans la philosophie de la Politique municipale d’accessibilité universelle, au-
dela des exigences du Code National du Batiment, a I'élaboration des plans et devis de I'étape de la
validation des données (concept) jusqu’a I'étape de I'appel d’offres.

La surveillance de chantier est exclue. Cependant, une consultation pourrait étre requise lors d’émission
de directive de changement.

Une évaluation post-occupation devra étre produite.

Livrables

e Tous les services et documents a produire respecteront les Données générales de la mission
ou chaque rapport d’étape du Projet global inclura I'aspect de I'accessibilité. Le Consultant
fournira un rapport distinct d’étape concernant I'accessibilité universelle.

e Soutien aux professionnels pendant I'appel d’offres.
e Marche exploratoire post-occupation et rapport final.

e Le consultant pourrait étre appelé a commenter les directives de changement affectant
'accessibilité universelle en cours de chantier. Cette tadche sera exécutée au besoin et sera
payée a taux horaire sur les contingences du contrat.

Parametre du projet

Calendrier de réalisation (a fournir par le Coordonnateur au Consultant)

Démarrage du mandat : Conception Travaux

XXX XXX & XXX XXX & XXX

Le consultant est impliqgué aux étapes suivantes :

Conception [X Appel Exécution Mise en Autres
%)ffres travaux [] opération [X] ]

Budget de réalisation
Inclus.

Critéeres LEED
Une concertation avec les autres professionnels est requise pour éviter de nuire a I'obtention d’'un
crédit visé. Le consultant devra produire les documents requis pour I'obtention de crédit LEED.

Honoraires
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A forfait X A pourcentage [] A taux horaire [X]

Modalités de paiements Selon 'avancement réel du Projet [X]

Validation des données et esquisse 10 %
Préliminaire 20 %
Dossier définitif 35 % (au prorata du dép6t des livrables)
Appel d’offres 5 %
Marche exploratoire post occupation 30 %
e Rapport préliminaire (50 %)
e Rapport final (50 %)
Directive(s) de changement au besoin (taux horaire)

Autres (Précisez) []

21. Les services d’un Consultant reliés au relevé de vérification des plans tel que construit (TOC)

En complément de ce qui est prévu a la Convention de services professionnels du Lauréat concernant les
services, plans et cahier de charges «tel que construit»_(TQC), des services supplémentaires, payable a
forfait et incluant tous les frais incidents, reliés au relevé de vérification des TQC sont exigés par la Ville de
Montréal.

Effectuer le relevé de vérification et mettre a jour les documents « tel que construits » en format Revit.

e Documents «tel que construits » prévu a la Convention révisés et réémis a partir des données
issues du relevé de vérifications.

(Fichiers Revit et DWG lisibles par Autocad)

Calendrier de réalisation
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Démarrage du mandat : Conception Travaux
XXX XXX @ XXX XXX & XXX

Le professionnel est impliqué aux étapes suivantes :

Conception O Appel d’'offres 0 | Exécution travaux O Mise en opération [ Autres

Budget de réalisation
N/A

Critéres LEED v4
N/A

A forfait A pourcentage [J A taux horaire O
Modalités de paiement Selon 'avancement réel du Projet

Autres (Précisez) O

22. Les services reliés a l'intégration d’équipements

Les Professionnels sont appelés également, dans le cadre du Projet, a fournir un taux forfaitaire
pour les services spécialisés précisés ci-dessous. A noter que ces services devront étre approuveés,
au préalable, par le Représentant désigné du Directeur et I'Adjudicataire ne doit entreprendre
I'exécution d’aucuns services sans avoir obtenu au préalable I'autorisation écrite.

Services attendus :

o Dans le cadre du Projet en ce qui concerne l'intégration d’équipements (technologiques,
scénographiques, muséologiques, culinaires, d’exposition etc.), les professionnels pourront
étre appelés a collaborer et transiger avec les Consultants experts, les fournisseurs, les
spécialistes et les clients afin de collaborer a I'implantation et I'intégration des divers
installations. lls devront participer a analyser les meilleurs scénarios d'implantation des
équipements et ainsi apporter un support professionnel.
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o

Les Professionnels devront participer a des rencontres de travail et de coordination pour
l'intégration d’équipements aux plans et devis avec les différents représentants de la Ville, a
colliger les informations pour définir les besoins, a fournir des informations relatives aux
concepts, aux dimensions des aménagements, aux détails de construction, aux dégagements
permis, aux reglements en vigueur, aux tableaux de céblage, aux plaques de raccordements
et supports structuraux ainsi qu’aux informations en liens avec I'implantation des équipements
spécialisés dans les locaux techniques.

Les Professionnels seront responsables de vérifier les dessins d’ateliers des équipements,
d’évaluer les demandes d'équivalences, d'émettre les addendas et les demandes de
changements requises. lls devront participer a vérifier les fiches techniques des équipements,
d’analyser les spécifications techniques pour I'installation ou les raccordements, de réaliser
des listes d’équipements potentiels et d’intégrer les estimations budgétaires des équipements
a 'estimation globale du Projet.

Livrables

e Selon les besoins identifiés pour l'intégration des équipements et en lien avec I'état d’avancements
des plans et devis.

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation

Démarrage du mandat: Conception Travaux

XXX XXX @ XXX XXX @ XXX

Le consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception X Appel Exécution Mise en Autres
doffre [] travaux X opération [X] ]

N/A

Budget de réalisation

Criteres LEED
N/A sauf si on souhaite obtenir un crédit en innovation relatif au processus mis en place pour assurer le
bien-&tre des employés. Elément a coordonner avec I'accompagnateur LEED.

Honoraires
Aforfait [ A pourcentage ] A taux horaire []
Modalités de paiements Selon I'avancement réel du Projet [_]

Autres (Précisez) X
Selon I'avancement du projet sur présentation des livrables
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23. Les services reliés aux présentations pour I’obtention d’autorisations

Enoncé de mission

Les Professionnels sont appelés également, dans le cadre du Projet, a fournir un taux forfaitaire
pour les services spécialisés précisés ci-dessous. A noter que ces services devront étre approuveés,
au préalable, par le Représentant désigné du Directeur et I'Adjudicataire ne doit entreprendre
I'exécution d’aucuns services sans avoir obtenu au préalable I'autorisation écrite.

Services professionnels

Services reliés aux différentes présentations pour I'obtention d’autorisations (CCU,
PIIA, PPCMOI, comités de démolition, etc).

Services attendus :

o Dans le cadre du Projet, plusieurs présentations en lien avec les nombreuses autorisations ou
demandes de prestations aupres des services de la Ville ou de I'arrondissement devront étre
élaborées par les Professionnels; ces services a taux forfaitaires permettront de soutenir les
demandes de permis ainsi que les autorisations a obtenir, au niveau des conceptions et
réalisations de présentations formelles —dossier de présentation, documentation et prestations
en présentielles- selon les encadrements.

Livrables

e Selon les besoins identifies pour 'intégration des équipements et en lien avec I'état d’avancements
des plans et devis.

Paramétre du projet

Calendrier de réalisation

Démarrage du mandat: Conception Travaux

XXX XXX @ XXX XXX @ XXX

Le consultant est impliqué aux étapes suivantes :

Conception  [X Appel Exécution Mise en Autres
doffre [] travaux X opération X []

Budget de réalisation
N/A

Criteres LEED
N/A sauf si on souhaite obtenir un crédit en innovation relatif au processus mis en place pour assurer le
bien-&tre des employés. Elément a coordonner avec I'accompagnateur LEED.
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A forfait X A pourcentage [] A taux horaire []

Modalités de paiements Selon I'avancement réel du Projet []

Autres (Précisez) X
Selon 'avancement du projet sur présentation des livrables
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Montréal &3

VILLE DE MONTREAL

ANNEXE R9 - Obtention de I’autorisation a exercer la profession
au Québec

(A titre informatif seulement)

Selon les définitions inscrites au réglement du concours, un architecte ou un ingénieur doit étre autorisé a
exercer la profession au Québec. Il est responsable d’obtenir cette autorisation et de l'inclure au dossier
de candidature. Il est également permis d’inclure, en remplacement du certificat d’autorisation d’exercer
au Québec, une lettre de pré-admissibilité a I'autorisation d’exercer et émise par I'Ordre professionnel
concerné.

En ce qui concerne I'Ordre des architectes du Québec, dans le contexte d’'un concours, les informations

demandées au formulaire de demande de permis d’exercice ( https://www.oag.com/devenir-

architecte/demande-de-permis-dexercice/autorisation-speciale-pour-un-projet-au-quebec/ ) doivent étre

transmises directement par courriel a I'adresse : klaprise@oag.com sans devoir remplir le formulaire.

Une lettre de pré-admissibilité pourra alors étre émise au demandeur, selon certaines conditions.

L’OAQ précise les démarches comme suit :
« D'abord, les autorisations spéciales renvoient a un type de permis qui permet a des
professionnels habilités a exercer leur professions Hors-Québec de venir pratiquer
temporairement au Québec. Ce type de permis dépend du projet pour lequel le professionnel est
affecté contrairement a un permis régulier. La raison derriére est assez simple, c'est que ¢a évite
de devoir passer I'examen de francgais de I'OQLF pour obtenir le permis compte tenu de la nature
tres temporaire (et souvent urgente) du contrat de travail ici. C'est une disposition du Code des
professions qui veut faciliter la mobilité interprovinciale.

A I'OAQ, pour qu'un architecte puisse obtenir une autorisation spéciale, la personne doit étre liée
au dit projet comme le veut le concept d'autorisation spéciale, ce qui implique qu'il faut que le
projet ait été accordé a l'architecte préalablement. Autrement, l'autorisation ne peut pas étre
émise en tant que tel.

Par ailleurs, au niveau administratif, I'architecte doit avoir une preuve d'assurance professionnelle
suffisante, payer les frais associés a l'autorisation, travailler en collaboration avec un membre de
I'OAQ et étre membre d'une association professionnelle hors-Québec qui l'autorise a pratiquer sa
profession dans son lieu habituel d'exercice. Dans le cas d’un concours, la seule chose qui
manque pour émettre l'autorisation spéciale, c'est d'obtenir le projet qui en fait I'objet. Par
conséquent, plusieurs Ordres professionnels, dont 'OAQ, doivent émettre des lettres de pré-
admissibilité. Une lettre de pré-admissibilité statue que la personne répond a tous les critéres
pour émettre l'autorisation spéciale sauf un: obtenir le projet en question. L’'OAQ attend
seulement que le projet soit attribué a l'individu pour remplir tous les critéres et émettre
l'autorisation spéciale. »

En ce qui concerne I'Ordre des ingénieurs du Québec, les informations pertinentes doivent étre
consultées au : http://www.oiq.qgc.cal/fr/jeSuis/candidat/obtenirUnPermis/Pages/default.aspx
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