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L’énoncé de vision du projet exposé dans le PFT quant aux enjeux et aux ambitions 
du projet de rénovation et de reconstruction du centre Gadbois est très clair : le défi 
qu’il présente est de taille ! Le projet du nouveau centre Gadbois y répond totalement. 
Il simplifie considérablement l’organisation de l’ensemble et la clarifie. Il propose des 
lieux largement ouverts sur l’extérieur, et entre eux, ainsi que l’expression significative 
du centre sportif à l’échelle du parc, du quartier et de la ville. Tel qu’annoncé en pre-
mière étape du concours, nous avons opté pour la réalisation d’une insertion franche, 
lumineuse et aérée dans la masse du complexe existant afin de traiter adéquatement 
quatre aspects clés du projet : l’ajout des grands volumes du gymnase triple et de la 
palestre, le dégagement d’une généreuse place publique intérieure, que nous avons 
nommée l’agora des athlètes, la restructuration majeure des circulations et la créa-
tion d’une série de liens visuels et physiques entre les installations sportives et vers 
l’extérieur. L’architecture de l’insertion contraste avec celle l’édifice fonctionnaliste de 
1960 ce qui contribue à en affirmer la présence. Du côté du parc, le découpage dans 
l’existant dégage et met en valeur le volume de la piscine. À l’intérieur, les ouvertures 
en briques de verre de la piscine et de l’ancien gymnase sont conservées et dégagées 
afin de préserver et de restaurer l’ambiance lumineuse d’origine. 

Haut et fort !
L’impressionnant porte à faux de la palestre qui s’avance au-dessus du gymnase est 
spectaculaire ! Il annonce haut et fort la présence du centre dans le quartier. Les cou-
leurs des rayures de brique vernissée reprennent joyeusement celles de la murale de 
Jean Cartier, située dans le hall d’entrée d’origine. La transparence des façades, qui 
expose les athlètes en action et la spaciosité des intérieurs, invite toute la population 
du quartier à profiter des lieux. Le centre est également doté de deux généreuses 
terrasses installées de part et d’autre du porte à faux. Toutes et tous prendront plaisir 
à en profiter. L’une s’ouvre vers le canal de Lachine et se prête à la pratique du yoga 
; l’autre offre une vue exceptionnelle du quartier, du centre-ville et du mont Royal. 
Devant le gymnase et l’entrée ouest, une légère structure circulaire évoque le volume 
de l’ancien gazomètre.

Comme dans un paysage urbain…
On se promène dans le centre Gadbois comme dans un paysage urbain. Des allées, 
des ruelles, des panoramas, la diversité des activités et des espaces, l’abondante 
lumière du jour, les transparences et les perspectives donnent l’impression d’être à 
la fois à l’intérieur et à l’extérieur et permettent de s’orienter aisément. La circulation 
est organisée suivant deux axes perpendiculaires, nord-sud et est-ouest. À partir du 
hall d’entrée d’origine, semblable à une petite place, l’axe nord-sud longe la façade 
vitrée du gymnase triple. La série d’escaliers qui zigzaguent sur toute la hauteur de 
cet axe incite à la circulation active. L’axe est-ouest crée, quant à lui, un nouveau 
lien très spacieux entre l’entrée qu’emprunte la majorité des sportifs à l’ouest, et la 
nouvelle l’entrée qui donne sur le parc et qui connecte le centre Gadbois au woonerf 
Saint-Pierre et au quartier Saint-Henri. À l’intersection des axes, l’agora des athlètes, 
équipée de structures d’entraînement et d’étirement, est traversée par de hautes col-
onnes de bois. Elle figure une place publique centrale plantée, et s’ouvre sur les qua-
tre étages du centre Gadbois. Il s’agit d’un véritable lieu de rencontre aéré et lumineux 
d’où l’on perçoit une multitude d’activités en cours. 

Un important centre sportif, récréatif et communautaire 
Le centre récréatif Gadbois est l’un des plus importants centres sportifs communau-
taires de Montréal. Son histoire témoigne des débuts de la démocratisation du sport 
et des loisirs dans la ville. L’environnement dans lequel il s’inscrit à présent diffère 
grandement de celui où l’édifice fonctionnaliste d’origine a été construit, à la limite 
ouest du quartier populaire et ouvrier de Saint-Henri. La construction de l’échangeur 
Turcot ouvert en 1967, sept ans après le centre récréatif, en a considérablement 
modifié les abords. Puis, les grands travaux de réhabilitation du canal de Lachine, 
de l’aménagement innovant d’une piste cyclable en 1977, à la restauration du canal, 
complétée en 2002, ont eu un impact considérable sur ce secteur de Montréal qui 
est de plus en plus fréquenté et qui s’est grandement gentrifié. Le projet du nouveau 
centre Gadbois tient compte de ces réalités. La qualité de son architecture soutient et 
affirme le rôle de l’activité physique en tant que pratique sociale inclusive qui favorise 
les rencontres et l’émulation.
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À l’échelle de la ville et à celle du quartier
L’architecture joyeuse et distinctive du nouveau 
centre Gadbois s’adresse à la ville et au quartier. 
Le volume coloré de la palestre surmonté du 
nom du centre en grandes lettres est visible 
à l’échelle des grandes infrastructures qui 
entourent le centre Gadbois. À plus grande 
proximité, son ouverture sur le parc transforme 
totalement sa relation au quartier Saint-Henri. 
Les volumes transparents du gymnase et de la 
palestre et l’entrée lumineuse donnant sur l’axe 
est-ouest percent énergiquement les longues 
façades existantes. L’avancée de la palestre, 
en porte à faux au-dessus du gymnase, crée 
un nouveau seuil convivial qui s’adresse au 
parc, au woonerf Saint-Pierre, au chemin de 
la Côte-Saint-Paul et au canal de Lachine. 
De l’autre côté, une haute pergola requalifie 
l’entrée existante pour mieux accueillir les 
athlètes, leurs familles et amis. 

Un édifice durable et écologique
Les objectifs environnementaux du projet visent à soutenir la communauté, à boni-
fier l’expérience des usagers et à optimiser son empreinte écologique. La certifica-
tion LEED visée requiert un minimum de 50 crédits. Du point de vue de ceux qui 
le fréquenteront, le projet, qui répond aisément aux exigences de 100 crédits, offre 
avant tout un environnement sain et agréable. Sa conception tient également compte 
des objectifs fixés par les Nations Unies en matière de développement durable. Déjà 
les idéaux qui sont à l’origine du centre, la promotion du sport, de l’hygiène et de 
l’éducation physique, rejoignent l’objectif 3 des Nations Unies, Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, qui est un objectif 
fondamental de notre projet. En effet, nous l’avons conçu en considérant un large pub-
lic. Il ne s’agit pas seulement d’un équipement sportif municipal offrant d’excellentes 
installations sportives, mais aussi d’un milieu de vie agréable et convivial favorisant 
le déplacement actif, d’un milieu de vie sain, sûr et agréable que toutes et tous sou-
haiteront fréquenter au quotidien. Ces qualités globales et la robustesse du projet, qui 
est composé de matériaux durables et sains et dont les systèmes sont conçus pour 
limiter les émissions de GES, répondent directement à l’objectif 11, Faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables et à l’objectif 13, Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions. Les 17 objectifs fixés par les Na-

tions Unis peuvent s’appliquer à divers degrés à l’architecture. En plus des objectifs 
3, 11 et 13, nous avons aussi considéré les objectifs 5 et 10 Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles et Réduire les inégalités dans 
les pays et d’un pays à l’autre. En plus de l’accès à l’éducation physique pour toutes 
et tous que promeut le centre, une autre réponse à ces objectifs se concrétise dans 
l’aménagement d’espaces très transparents et très ouverts qui sont, par conséquent, 
très sécuritaires. 

Les quatre aspects les plus visibles du caractère écologique et durable de la nouvelle 
construction sont l’usage du bois, l’ouverture des espaces intérieurs vers l’extérieur, 
l’abondant éclairage naturel des intérieurs et la réutilisation de l’existant. À l’exception 
de la structure du gymnase triple et de la palestre, qui pour des raisons d’optimisation 
est en acier, la structure de l’édifice, les colonnes, les poutres, les gradins du gym-
nase et le platelage des nouvelles toitures, sont en bois. Cette ressource renouvel-
able est également employée pour la finition de plusieurs planchers et murs. Son us-
age contribue au confort acoustique des intérieurs. La nouvelle enveloppe est conçue 
afin d’offrir une excellente performance thermique et pour que son fenêtrage capte 
l’énergie solaire et la lumière du jour. Selon leur orientation et leur exposition aux 
rayons solaires, les fenêtres sont équipées de vitrage isolant à haute performance ou 
de vitrage translucide à diffusion extensive pour maximiser l’éclairage naturel tout en 
évitant l’éblouissement et la surchauffe. Le calibrage des ouvertures, des débords de 
toit et des brise soleil participe au contrôle des gains solaires. Ils sont quasi nuls en été 
et maximisés en hiver alors qu’ils contribuent au maintien du bon confort thermique 
des intérieurs et au chauffage de l’eau domestique. Dans un équipement sportif, où 
les douches fonctionnent pratiquement en continu, cette source d’énergie a un impact 
significatif sur la consommation d’énergie. Quant à la réutilisation de l’existant elle 
constitue un aspect fondamental du projet et apparaît à travers l’ensemble, il s’agit 
autant de la conservation de grands secteurs que de la récupération d’éléments plus 
modestes, tels les gradins de l’ancienne salle d’haltérophilie qui connecte maintenant 
le niveau inférieur de l’agora au rez-de-chaussée.

Le nouveau centre Gadbois
Du chemin de la Côte-Saint-Paul, après avoir salué Les Baigneurs, on accède aux nou-
veaux espaces ouverts, lumineux et très hospitaliers du centre Gadbois qu’annoncent 
désormais la grande murale colorée du hall sud.
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LEED v4.1 BD+C Complexe récréatif Gadbois
Liste de contrôle

73 20 34 TOTAUX Points possibles 109
Certifié 40-49 points Argent 50-59 points Or 60-79 points Platine 80 points et plus
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O ? N anglais français

11 0 21 Location and Transportation Localisation et transport 16
16 crédit LEED for Neighborhood Development Location Emplacement dans un aménagement de quartier LEED 16 Rejeté car si tente ce crédit, pas de possibilité d'autres crédits dans cette catégorie. n/a n/a n/a n/a

1 crédit Sensitive Land Protection Protection des terres sensibles 1 Site développé; plus de 1 acre X X X

1 1 crédit High Priority Site and Equitable Development Site hautement prioritaire et développement équitable 2 2 Remédiation d'un site contaminé X X

4 1 crédit Surrounding Density and Diverse Uses Densité environnante et utilisations diverses 5 Walk score de 88 X

2 3 crédit Access to Quality Transit Accès aux transports en commun de qualité 5 Autobus 36, 37 et 191. 129 arrêts semaine et 122 fin de semaine. X

1 crédit Bicycle Facilities Installations pour bicyclettes 1 X X

1 crédit Reduced Parking Footprint Réduction de la superficie au sol du terrain de stationnement 1 Réduire stationnement de 30% X X

1 crédit Electric Vehicles Véhicules électriques 1 Prévoir 2 bornes de chargement (3000$) X

8 1 1 Sustainable Sites Aménagement écologique des sites 10
Y Prereq Construction Activity Pollution Prevention Prévention de la pollution liée aux activités de construction requis X

1 crédit Site Assessment Évaluation du site 1 X X

1 1 crédit Protect or Restore Habitat Protéger ou restaurer l'habitat 2 15 % site restauré avec plantation (toit vert) X

1 crédit Open Space Espace ouvert 1 30% espace ouvert (inclut toit vert) X

2 1 crédit Rainwater Management Gestion de l'eau de pluie 3 3 X

2 crédit Heat Island Reduction Réduction des îlots de chaleur 2 2 végétation (paysage) ou revêtement toit réfléchissant (arch) X X

1 crédit Light Pollution Reduction Réduction de la pollution lumineuse 1 X

5 6 0 Water Efficiency Gestion efficace de l'eau 11
Y Prereq Outdoor Water Use Reduction Réduction de l'utilisation de l'eau à l'extérieur requis X

Y Prereq Indoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'intérieur requis X

Y Prereq Building-Level Water Metering Compteurs d'eau au niveau des bâtiments requis X

2 crédit Outdoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'extérieur 2 Aucune irrigation requise après 2 ans X

2 4 crédit Indoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'intérieur 6 6 Appareils à faible consommation d'eau et toilettes alimentées par l'eau de pluie X

2 crédit Optimize Process Water Use Optimiser l'utilisation de l'eau de process 2 n/a n/a n/a n/a

1 crédit Water Metering Compteurs d'eau 1 X

19 8 6 Energy and Atmosphere Énergie et atmosphère 33
Y Prereq Fundamental Commissioning and Verification Mise en service de base et vérification requis

Y Prereq Minimum Energy Performance Performance énergétique minimale requis

Y Prereq Building-Level Energy Metering Compteurs d'énergie au niveau des bâtiments requis

Y Prereq Fundamental Refrigerant Management Gestion fondamentale des frigorigènes requis

6 crédit Enhanced Commissioning Mise en service améliorée 6 X

12 6 crédit Optimize Energy Performance Optimiser la performance énergétique 18 18 Géothermie et échange d'air avec l'aréna X

1 crédit Advanced Energy Metering Comptage de l'énergie avancé 1 Compteur à ajouter. X

2 crédit Grid Harmonization Harmonisation du réseau 2 X

5 crédit Renewable Energy Production d'énergie renouvelable 5 Géothermie X

1 crédit Enhanced Refrigerant Management Gestion améliorée des frigorigènes 1 X

Numéro de projet: 23323
Date: 2023-10-26
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9 1 3 Materials and Resources Matériaux et ressources 13
Y Prereq Storage and Collection of Recyclables Collecte et entreposage des matériaux recyclables requis X X X

3 0 2 crédit Building Life-Cycle Impact Reduction Réduction de l'impact du cycle de vie des intérieurs 5 5 45% réduction impact du cycle de vie des matériaux; conservation de plusieurs items existants. X X X

2 crédit  Environmental Product Declarations Déclarations environnementales de produits 2 X X X

1 1 crédit Sourcing of Raw Materials Approvisionnement en matières premières 2 15% du coût du projet : produits réutilisés et produits du bois X X X

1 1 crédit Material Ingredients Ingrédients des matériaux 2 Health product declaration pour 20 produits de 5 différents manufacturiers X X

2 crédit Construction and Demolition Waste Management Gestion des déchets de construction et de démolition 2 Crédit à exiger. X X X

11 3 1 Indoor Environmental Quality Qualité des environnements intérieurs 16
Y Prereq Minimum Indoor Air Quality Performance Performance minimale en matière de qualité de l'air intérieur requis X

Y Prereq Environmental Tobacco Smoke Control Contrôle de la fumée de tabac ambiante requis X

2 crédit Enhanced Indoor Air Quality Strategies Stratégies d'amélioration de la qualité de l'air intérieur 2 Stratégies 1, 2, 3, 4, 8, 10 X

3 crédit Low-Emitting Materials Matériaux à faibles émissions 3 5 produits de différentes catégories X X

1 crédit Construction Indoor Air Quality Management Plan Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur pendant la construction 1 X

1 1 crédit Indoor Air Quality Assessment Évaluation de la qualité de l'air intérieur 2 Tests d'air : à valider X

1 crédit Thermal Comfort Confort thermique 1 X

2 crédit Interior Lighting Éclairage intérieur 2 X

1 1 crédit Daylight Lumière naturelle 3 Éclairage naturel maximisé; mais autonomie d'éclairage de 40% pourrait être difficile à atteindre. X X

1 crédit Quality Views Vues de qualité 1 Vues maximisées, mais objectif difficile à atteindre étant donné le contexte existant. X

1 crédit Acoustic Performance Performance accoustique 1 X X

5 1 2 Innovation Innovation en design 6
4 1 2 crédit Innovation  Innovation 5 Features - opt. 1 Beauty and Design; crédit pilote design inclusif, compostage, perform. exemplaire X X X

1 crédit LEED Accrédited Professional Professionnel agréé LEED 1 Josiane de CIMAISE X

4 0 0 Regional Priority Priorité régionale 4
1 crédit Regional Priority: Specific crédit Priorité régionale : Crédit spécifique 1 Réduction des îlots de chaleur
1 crédit Regional Priority: Specific crédit Priorité régionale : Crédit spécifique 1 Site hautement prioritaire et développement équitable 
1 crédit Regional Priority: Specific crédit Priorité régionale : Crédit spécifique 1 Gestion de l'eau de pluie
1 crédit Regional Priority: Specific crédit Priorité régionale : Crédit spécifique 1 Quality transit

1 crédit Integrative Process Processus intégratif

Page 2 de 2

LEED v4.1 BD+C Complexe récréatif Gadbois
Liste de contrôle

73 20 34 TOTAUX Points possibles 109
Certifié 40-49 points Argent 50-59 points Or 60-79 points Platine 80 points et plus

Commentaires

P
ri

o
ri

té
 r

ég
io

n
al

e
ap

p
lic

ab
le

C
lie

n
t

A
rc

h

In
g

.

P
ay

sa
g

e

p
ro

je
t 

ré
fé

re
n

ce

n
o

. 

O ? N anglais français

11 0 21 Location and Transportation Localisation et transport 16
16 crédit LEED for Neighborhood Development Location Emplacement dans un aménagement de quartier LEED 16 Rejeté car si tente ce crédit, pas de possibilité d'autres crédits dans cette catégorie. n/a n/a n/a n/a

1 crédit Sensitive Land Protection Protection des terres sensibles 1 Site développé; plus de 1 acre X X X

1 1 crédit High Priority Site and Equitable Development Site hautement prioritaire et développement équitable 2 2 Remédiation d'un site contaminé X X

4 1 crédit Surrounding Density and Diverse Uses Densité environnante et utilisations diverses 5 Walk score de 88 X

2 3 crédit Access to Quality Transit Accès aux transports en commun de qualité 5 Autobus 36, 37 et 191. 129 arrêts semaine et 122 fin de semaine. X

1 crédit Bicycle Facilities Installations pour bicyclettes 1 X X

1 crédit Reduced Parking Footprint Réduction de la superficie au sol du terrain de stationnement 1 Réduire stationnement de 30% X X

1 crédit Electric Vehicles Véhicules électriques 1 Prévoir 2 bornes de chargement (3000$) X

8 1 1 Sustainable Sites Aménagement écologique des sites 10
Y Prereq Construction Activity Pollution Prevention Prévention de la pollution liée aux activités de construction requis X

1 crédit Site Assessment Évaluation du site 1 X X

1 1 crédit Protect or Restore Habitat Protéger ou restaurer l'habitat 2 15 % site restauré avec plantation (toit vert) X

1 crédit Open Space Espace ouvert 1 30% espace ouvert (inclut toit vert) X

2 1 crédit Rainwater Management Gestion de l'eau de pluie 3 3 X

2 crédit Heat Island Reduction Réduction des îlots de chaleur 2 2 végétation (paysage) ou revêtement toit réfléchissant (arch) X X

1 crédit Light Pollution Reduction Réduction de la pollution lumineuse 1 X

5 6 0 Water Efficiency Gestion efficace de l'eau 11
Y Prereq Outdoor Water Use Reduction Réduction de l'utilisation de l'eau à l'extérieur requis X

Y Prereq Indoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'intérieur requis X

Y Prereq Building-Level Water Metering Compteurs d'eau au niveau des bâtiments requis X

2 crédit Outdoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'extérieur 2 Aucune irrigation requise après 2 ans X

2 4 crédit Indoor Water Use Reduction Réduction de la consommation d'eau à l'intérieur 6 6 Appareils à faible consommation d'eau et toilettes alimentées par l'eau de pluie X

2 crédit Optimize Process Water Use Optimiser l'utilisation de l'eau de process 2 n/a n/a n/a n/a

1 crédit Water Metering Compteurs d'eau 1 X

19 8 6 Energy and Atmosphere Énergie et atmosphère 33
Y Prereq Fundamental Commissioning and Verification Mise en service de base et vérification requis

Y Prereq Minimum Energy Performance Performance énergétique minimale requis

Y Prereq Building-Level Energy Metering Compteurs d'énergie au niveau des bâtiments requis

Y Prereq Fundamental Refrigerant Management Gestion fondamentale des frigorigènes requis

6 crédit Enhanced Commissioning Mise en service améliorée 6 X

12 6 crédit Optimize Energy Performance Optimiser la performance énergétique 18 18 Géothermie et échange d'air avec l'aréna X

1 crédit Advanced Energy Metering Comptage de l'énergie avancé 1 Compteur à ajouter. X

2 crédit Grid Harmonization Harmonisation du réseau 2 X

5 crédit Renewable Energy Production d'énergie renouvelable 5 Géothermie X

1 crédit Enhanced Refrigerant Management Gestion améliorée des frigorigènes 1 X

Numéro de projet: 23323
Date: 2023-10-26

Crédits Points Responsables

Page 1 de 2




